
  
Załącznik Nr 3 do SIWZ 

Projekt umowy 

 

UMOWA  NR S00.272…..2018 

 

zawarta w dniu ……..2018 r. w Ropczycach pomiędzy: 

Gminą Ropczyce z siedzibą: 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1 o nr NIP 818 15 81 908, zwaną  

w dalszej części umowy ,,Zamawiającym” (Nabywcą i Podatnikiem), reprezentowaną przez: 

Burmistrza Ropczyc - Bolesław Bujak 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ropczyce - Beata Malec, 

Nazwa i adres Odbiorcy i Płatnika faktur: Urząd Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 

Ropczyce,  

a 

………………, zwanym w dalszej części umowy ,,Zleceniobiorcą” ……………..  

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym, o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje na siebie pełnienie obowiązków inspektora 

nadzoru inwestorskiego w zakresie robót sanitarnych, elektrycznych i konstrukcyjno - budowlanych 

oraz koordynatora nadzoru na inwestycji p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 

Ropczyce” realizowanej w ramach projektu nr RPPK.04.03.01-18-0024/17 p.n. „Poprawa 

gospodarki ściekowej na terenie Dębicko – Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II” 
dofinansowywanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020. 

2. Inwestycja p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ropczyce”  obejmuje 

wykonanie:  

2.1. na obszarze aglomeracji Gnojnica, w zakresie objętym wnioskiem o dofinansowanie, w tym: 

1/ przy ul. Kolonia i ul. Rzeszowskiej w Ropczycach: 3 043,5 mb kanalizacji grawitacyjnej 

Ø 200, pompownia P3 wraz zasilaniem energetycznym i 295 mb rurociągu tłocznego Ø 110 – 

zakres kwalifikowany oraz 1 203,5 mb kanalizacji grawitacyjnej Ø 200, 160 mb kanalizacji 

grawitacyjnej Ø 160, pompownia P1 z zasilaniem energetycznym - zakres niekwalifikowany, 

2/ na Os. Brzyzna w Ropczycach: 458,5 mb kanalizacji grawitacyjnej Ø 250, 4 330,5 mb 

kanalizacji grawitacyjnej Ø 200, pompownie P2, P3, P4 z zasilaniem energetycznym i 1 026 mb 

rurociągu tłocznego Ø 110 – zakres kwalifikowany oraz 938 mb kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 - 

zakres niekwalifikowany, 

3/ na Os. Granice w Ropczycach: 6 233,5 mb kanalizacji grawitacyjnej Ø 200, pompownie P5, 

P6, P7, P8, P9 z zasilaniem energetycznym i 1 540 mb rurociągu tłocznego Ø 110 i Ø 90 – zakres 

kwalifikowany oraz 2 090 mb kanalizacji grawitacyjnej Ø 160 - zakres niekwalifikowany, 

4/ w miejscowości Gnojnica: 17 014,5 mb kanalizacji grawitacyjnej Ø 200, 1 019 mb kanalizacji 

grawitacyjnej Ø 160, pompownie P1-P16, P18-P19 z zasilaniem energetycznym i 3 420 mb 

rurociągu tłocznego Ø 160, 140, 110, 90 – zakres kwalifikowany oraz 7 296,5 mb kanalizacji 

grawitacyjnej Ø 160 i 4 270 mb kanalizacji grawitacyjnej Ø 160 oraz 4 szt pompowni z zasilaniem 



energetycznym w tym pompownia P20 i 3 szt. przydomowe - zakres niekwalifikowany, 

2.2. na obszarze aglomeracji Ropczyce – Paszczyna i terenie przyległym, w zakresie nie 

objętym wnioskiem o dofinansowanie, w tym: 

1/ przy ul. Kolonia i ul. Rzeszowskiej w Ropczycach: 252 mb rurociągu tłocznego Ø 110, 400 mb 

kanalizacji grawitacyjnej Ø 160, 

2/ na Os. Brzyzna w Ropczycach: 1 077 mb kanalizacji grawitacyjnej Ø 315, 596,5 mb kanalizacji 

grawitacyjnej Ø 250, 713 mb kanalizacji grawitacyjnej Ø 200, 121,5 mb rurociągu tłocznego Ø 160 

oraz 1 483 mb kanalizacji grawitacyjnej Ø 160, przebudowa wodociągu PE Ø 63 na długości 70,4 

mb, 

3/ na Os. Granice w Ropczycach: 997 mb kanalizacji grawitacyjnej Ø 200, 

4/ w miejscowości Gnojnica: 73 mb kanalizacji grawitacyjnej Ø 250, 1 360 mb, kanalizacji 

grawitacyjnej Ø 200, 1 627 mb rurociągu tłocznego Ø 160, 9 mb rurociągu tłocznego Ø 110, 195 

mb rurociągu tłocznego Ø 63 oraz budowy sieci wodociągowej: Ø 110 o długości 729,6mb, Ø 90 - 

94,5 mb, Ø 63 - 123,5 mb. 

2.3. Wyposażenie pompowni ścieków w urządzenia monitorujące, pozwalające na przesyłanie 

informacji do osób sprawujących nadzór nad pompowniami, współpracujące z istniejącym 

systemem monitoringu, sterowania i wizualizacji obsługiwanym przez PUK Sp. z o.o.  

w Ropczycach wraz z niezbędną rozbudową w/w systemu nadrzędnego. Istniejący system oparty na 

transmisji poprzez radiomodemy SATEL w paśmie wolnym 869 MHz. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie 

obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332     

z późn.zm.) oraz w zakresie i na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia ZP.271.25.2018. 

4. Zleceniobiorcę obowiązują ustalenia zawarte w umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą inwestycji p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ropczyce” 

nadzorowanej w ramach niniejszej umowy. 
 

§ 2 

INSPEKTORZY NADZORU 

Obowiązki inspektora nadzoru pełnić będą: 

1/  Pan/i …………………………….. w zakresie robót sanitarnych i koordynatora nadzoru, 

2/ Pan/i ……………………………. w zakresie robót elektrycznych, 

3/ Pan/i ……………………………. w zakresie robot ogólnobudowlanych, 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI INSPEKTORA NADZORU 

1. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy ogólny nadzór nad realizacją robót sanitarnych, 

elektrycznych i konstrukcyjno-budowlanych oraz ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem 

wraz z koordynacją pracy inspektorów nadzoru wszystkich branż, a w szczególności: 

1/ Uczestniczenie w przekazywaniu placu budowy Wykonawcy. 

2/ Bieżące nadzorowanie robót poprzez:  

a/ sprawowanie kontroli prawidłowości wykonania robót pod względem technicznym, zgodności  

z dokumentacją projektową oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, 

b/ sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowywanych wyrobów budowlanych oraz 

zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów wadliwych, nie dopuszczonych do stosowania  

w budownictwie, 

c/ sprawdzanie ilości i wartości wykonanych i fakturowanych robót, 



d/ uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, 

e/ kontrolę prawidłowości realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

3/ Dokonywanie czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie do 2 dni 

roboczych licząc od zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Za dzień roboczy uznaje 

się dni od poniedziałku do piątku. Prawidłowość wykonanych robót ulegających zakryciu 

Zleceniobiorca potwierdza wpisem do dziennika budowy. 

4/ Dokonywanie czynności odbioru wykonanych robót oraz weryfikacja dokumentów związanych  

z odbieranymi robotami (świadectw jakościowych materiałów, aktualnych aprobat technicznych 

deklaracji zgodności, protokołów prób i pomiarów itp), rozpoczęcie czynności odbioru w terminie 

do 2 dni roboczych licząc od daty gotowości do odbioru robót zgłoszonej przez Wykonawcę. 

5/ Sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów 

niezbędnych do dokonania odbioru końcowego inwestycji, w terminie nie przekraczającym 10 dni 

od dnia wpisu Kierownika budowy o gotowości obiektu budowlanego do odbioru końcowego. 

Kompletność oraz prawidłowość przedłożonych dokumentów warunkuje wyznaczenie daty odbioru 

końcowego. 

6/ Potwierdzanie wykonania robót przez podpisywanie częściowych i końcowych protokołów 

odbioru robót budowlanych oraz podpisywanie protokołów z prób i badań oraz z innych 

niezbędnych czynności kontrolnych. 

7/ Rozliczenie końcowe umowy o roboty budowlane, w tym sprawdzenie kosztorysu 

powykonawczego. 

8/ Udział w odbiorze końcowym i przeglądach gwarancyjnych. 

9/ Uczestniczenie w naradach technicznych problemowych i innych organizowanych przez 

wszystkie strony procesu inwestycyjnego. 

10/ Wydawaniu opinii w sprawie wykonania robót zamiennych oraz weryfikacji kosztów z tym 

związanych. 

11/ Podejmowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym wszelkich racjonalnych działań 

umożliwiających prawidłową realizację inwestycji, w tym: 

a/ udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg/problemów i roszczeń ze strony Wykonawcy  

i osób trzecich, 

b/ dopilnowanie realizacji robót w zakresie i kolejności zapewniającej prawidłowe zrealizowanie  

i rozliczenie dofinansowywanej inwestycji, 

c/ współpraca z eksploatatorem sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ropczyce, 

d/ stałej konsultacji i doradztwie fachowym na rzecz Zamawiającego, 

e/ udzielanie Zamawiającemu żądanych przez niego informacji dotyczących realizacji 

nadzorowanej inwestycji. 

2. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do: 

1/ przybycia na teren budowy w jak najszybszym czasie od powiadomienia przez Zamawiającego 

telefonicznie lub pocztą elektroniczną w nagłych, nieprzewidzianych przypadkach (w sprawach 

niecierpiących zwłoki ) i podjęcia czynności objętych umową, 

2/ sporządzenia inwentaryzacji wykonanych robót oraz ich wyceny w przypadku rozwiązania 

umowy o roboty budowalne lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze stron, 

3/ kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy  

i utrzymania porządku na terenie budowy. 

 



§ 4 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

Od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2019 r., przy czym umowa obowiązuje do momentu 

rozliczenia finansowego inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego. 

 

§ 5 

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie za wykonanie prac objętych umową ustala się w wysokości: 

 …………………zł netto (słownie: ………………………………………………… zł netto), 

 ………………….zł brutto, (słownie: …………………………………………………zł brutto), 

w tym wynagrodzenie: 

1/ w wysokości ………. zł brutto za pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją 

kwalifikowanego zakresu robót objętego wnioskiem o dofinansowanie, 

2/ w wysokości ………. zł brutto za pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją 

niekwalifikowanego zakresu robót objętego wnioskiem o dofinansowanie, 

3/ w wysokości ………. zł brutto za pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją 

zakresu robót nie objętego wnioskiem dofinansowanie. 

2. Wynagrodzenie płatne w ratach w wysokości proporcjonalnej do wartości wykonanego  

i odebranego zakresu: kwalifikowanego, niekwalifikowanego i nie objętego wnioskiem  

o dofinansowanie nadzorowanych robót do wysokości 90% wartości wynagrodzenia, o którym 

mowa w ust. 1 odpowiednio za nadzorowanie zakresu robót kwalifikowanego, niekwalifikowanego 

i nie objętego wnioskiem o dofinansowanie. 

3. Pozostała płatność w wysokości ok. 10% wynagrodzenia odpowiednio za nadzorowanie zakresu 

robót kwalifikowanego, niekwalifikowanego i nie objętego wnioskiem o dofinansowanie płatne po 

odbiorze końcowym i rozliczeniu finansowym zakresu objętego wnioskiem o dofinansowanie  

i zakresu nie objętego wnioskiem o dofinansowanie. 

4. Wynagrodzenie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Faktury/rachunki wystawiane przez Zleceniobiorcę powinny zawierać dane: 

Nabywca: Gmina Ropczyce ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce NIP: 818-15-81-908 

Odbiorca: Urząd Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce. 

 

§ 6 

BHP 

Zleceniobiorca zobowiązany jest we własnym zakresie odbywać okresowe szkolenia z zakresu 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

 

§ 7 

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu bezpośrednich informacji  

i danych dotyczących: 

1/ postępu robót budowlanych na zadaniach, o których mowa w § 1 umowy, nie rzadziej niż raz na 

miesiąc, 

2/ zapotrzebowania środków finansowych na kolejny miesiąc realizacji zadań nie później niż na 

dwa dni przed końcem poprzedzającego miesiąca, 



3/ okoliczności i problemów mogących mieć wpływ na nieterminową realizację zadań wraz  

z propozycją zapobiegania tym sytuacjom. 

2. Jeżeli Zamawiający zgłosi do Zleceniobiorcy uwagi lub zastrzeżenia dotyczące informacji  

i danych określonych w ust.1, na Zleceniobiorcy będzie ciążył obowiązek przekazania 

Zamawiającemu żądanych informacji, w tym informacji o zajętym stanowisku lub podjętych 

działaniach, nie później niż w przeciągu 3 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub 

zastrzeżeń. 

 

§ 8 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY 

Zleceniobiorca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące 

następstwem nienależytego wykonania czynności objętych umową ocenianego w granicach 

przewidzianych dla umów starannego działania oraz za niewykonanie obowiązków wynikających 

z art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

 

§ 9 

KARY UMOWNE 

1. Zleceniobiorca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1/ za zwłokę w sprawdzeniu kompletności i prawidłowości dokumentów, o których mowa w § 3 

ust. 1 pkt 5 umowy, w wysokości 0,01% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za 

każdy dzień zwłoki, 

2/ za zwłokę w dokonywaniu odbioru robót, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 umowy,  

w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

3/ za zwłokę w przekazaniu informacji, o których mowa w § 7 ust. 2 umowy, w wysokości 50,00 zł 

za każdy dzień zwłoki, 

4/ za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody. 

3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z wynagrodzenia. 

 

§ 10 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Zleceniobiorcę 

w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Zleceniobiorca może odstąpić od umowy w przypadku gdy Zamawiający zawiadomi 

Zleceniobiorcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności, nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Zleceniobiorcy. 

 

§ 11 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość n/w zmian umowy: 

1/ Wydłużenie terminu realizacji prac objętych umową w przypadku wydłużenia terminu realizacji 

nadzorowanych w ramach niniejszy umowy zadań. 

2/ Wszelkie zmiany pod warunkiem, że będą one służyły prawidłowej realizacji projektu nr 

RPPK.04.03.01-18-0024/17 p.n. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko – Ropczyckiego 

Obszaru Funkcjonalnego – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oraz będą zaakceptowane przez Instytucję Dofinansowującą. 



3/ W przypadku zmniejszenia zakresu robót objętych nadzorem wynagrodzenie Zleceniobiorcy 

zostanie pomniejszone proporcjonalnie do wartości nie zrealizowanych robót. 

4/ Zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

wówczas wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposób, że do wartości netto nie zafakturowanych 

prac zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów. 

5/ Zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez wykonawcę,  

6/ Zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

7/ Zmiany którejkolwiek z osób wykazanych w ofercie Zleceniodawcy, a przewidzianych do 

nadzorowania robót w ramach niniejszej umowy, mogą nastąpić jedynie na osobę spełniającą 

wymagane w SIWZ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia. 

Zmiany te wymagają akceptacji Zamawiającego, nie wymagają aneksu do umowy lecz 

poinformowania drugiej strony w formie pisemnej i potwierdzenia w dzienniku budowy. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, muszą być każdorazowo zatwierdzone 

przez Zamawiającego. 

 

§ 12 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1.Ewentualne spory na tle wykonania umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, 

w razie braku porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

§ 13 

ODNIESIENIE DO PRZEPISÓW NADRZĘDNYCH 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa 

Budowlanego i Prawa Zamówień Publicznych. 

 

§ 13 

EGZEMPLARZE 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egz. dla 

Zamawiającego i jeden egz. dla Zleceniobiorcy. 

 

 

 ZLECENIOBIORCA:     ZAMAWIAJĄCY: 


