

UMOWA Nr SO.272.____.2019

zawarta w dniu ____-08-2019 r. pomiędzy:

Gminą Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, NIP 818-15-81-908,
zwanym(-ną) w treści umowy „**Zlecniodawcą**” (Nabywcą i Podatnikiem),
reprezentowaną przez:

1) Bolesława Bujaka – Burmistrza Ropczyc

2) przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ropczyce – Beaty Malec

Nazwa i adres Odbiorcy i Płatnika faktur:

Urząd Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

zwaną dalej Zamawiającym,

a

.....

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej **Wykonawcą**.

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu i miasta i gminy Ropczyce w latach 2010-2032 stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LIII/635/10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 września 2010 roku poprzez **demontaż, zbieranie, transport i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest** na nieruchomościach w Gminy Ropczyce i ilościach określonych w Wykazie stanowiącym **załącznik do niniejszej umowy**.

2. Całkowitą wartość umowy stanowi wynagrodzenie brutto za czynności wymienione w § 1 ust. 1 w tym zawierające podatek VAT.

3. Wykonawca wykona prace za wynagrodzeniem obliczonym wg następujących stawek jednostkowych:

1) **demontaż**, zbieranie, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach z terenu Gminy Ropczyce: **zł za 1 Mg** (tonę) brutto,

2) **zbieranie**, transport i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Ropczyce, zgromadzonych na działkach: **zł za 1 Mg** (tonę) brutto.

4. Wykonawca gwarantuje niezmiennosc cen jednostkowych zawartych w umowie przez cały okres wykonywania umowy.

5. Wykaz nieruchomości wykazanych w załączniku o których mowa w § 1 ust. 1 może ulec zmianie w zależności od zważonej ilości wyrobów zawierających azbest w toku realizacji umowy.

6. Wykonawca zrealizuje zamówienie **w terminie do 8 października 2019 r.** według swojego harmonogramu obejmującego: termin (data i godzina) realizacji tj. rozpoczęcie i zakończenie prac związanych z demontażem oraz zbieraniem wyrobów azbestowych na poszczególnych nieruchomościach.

7. Wykonawca przekaże odpady azbestowe objęte nin. umową na
(dokładna nazwa i adres Wysypiska odpadów).

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

§ 2.1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz **uprawnieniami niezbędnymi** do należytego wykonania umowy i zobowiązuje się wykonać je z należyłą starannością z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania prac objętych niniejszą umową, a także zasad etyki zawodowej oraz dbając o interes Zamawiającego.

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 3.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy

- poprzez bezpieczne usunięcie wyrobów zawierających azbest z uwzględnieniem zabezpieczeń przed przenikaniem azbestu do środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
2. Przed rozpoczęciem realizacji usuwania azbestu lub tygodniowych etapów, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram prac na poszczególnych nieruchomościach objętych umową, zawierający dokładne informacje: gdzie, kiedy (data, godzina) będą prowadzone usuwanie wyrobów azbestowych.
 3. W terminie 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
 - kopie zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia przez Wykonawcę prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego (PINB w Ropczycach), właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy (PIP w Rzeszowie), oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu PPIS w Ropczycach), w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm).
 4. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego ważenia materiałów zawierających azbest odebranych z każdej nieruchomości objętej umową przy udziale właściciela lub użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości i przedstawiciela Zamawiającego.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019, poz. 819) i po każdym dokonanym demontażu i/lub zebraniu odpadów zawierających azbest z poszczególnych posesji:
 - a) aktualizować na bieżąco tą ewidencję,
 - b) sporządzić protokół odbioru odpadu w trzech egzemplarzach: jeden dla właściciela nieruchomości, drugi dla Zamawiającego, trzeci dla Wykonawcy – według wzoru WFOŚiGW w Rzeszowie,
 - c) potwierdzić kwitami wagowymi odbiór materiałów azbestowych z danej nieruchomości i kartami przekazania odpadu do miejsca utylizacji.
 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy.
 7. Za zrealizowanie części zadania określonego w §1 ust. 1 Wykonawca w oparciu o podpisany protokół wykonania i odbioru robót może wystawić częściową fakturę VAT na Gminę Ropczyce, oddzielnie na zadanie **demontaż, zbieranie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na nieruchomościach w Gminy Ropczyce** i oddzielnie na zadanie **zbieranie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na nieruchomościach w Gminie Ropczyce**.
 8. Wraz z fakturami Wykonawca przekaze Zamawiającemu komplet:
 - 1) oświadczeń złożonych właścicielom, użytkownikom wieczystym lub zarządcom nieruchomości, obiektu budowlanego lub innego miejsca zawierającego azbest, ***o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych***, wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z rozporz. Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 ze zm.
 - 2) dokumentów dot. ważenia odpadów – ze Składowiska odpadów,
 - 3) kart przekazania odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia, uwzględniających dane właściciela obiektu (imię i nazwisko), adresu obiektu/nieruchomości z których usunięto azbest, rodzaj odpadu zawierającego azbest, ilości w Mg.
- § 4. Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie harmonogramu prac na danej nieruchomości objętej umową, poprzez e-mail, faks.
- § 5. Osobą uprawnioną do bieżących kontaktów w trakcie realizacji umowy:
- 1) ze strony Zamawiającego jest:
 - a. Józef Drozd – Kierownik Referatu DGMO, tel. 17 2210531, fax 17 2210555, e-mail: drozdj@ropczyce.eu,
 - b. Marek Sasiadek – insp. w Referacie DGMO, tel. 17 2210556, e-mail: sasiadekm@ropczyce.eu,
 - 2) ze strony Wykonawcy jest:

a., tel. e-mail:

W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy, strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów z poszanowaniem praw drugiej strony umowy.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 4.1. Źródłem finansowania prac będących przedmiotem umowy są środki:

- 1) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty zł brutto.
- 2) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty zł brutto,
- 3) Gminy Ropczyce do kwoty zł brutto.

2. Końcowe wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznej ilości Mg (ton) odpadów azbestowych;

- zebranych, przetransportowanych i zutylizowanych, pomnożonych przez cenę jednostkową podaną w §1 ust. 3.

3. Wynagrodzenie całkowite nie przekroczy kwoty zł brutto (tj. wielkości dotacji WFOŚ 85% + środki Gminy 15%).

4. Odbiór przedmiotu umowy będzie częściowy. Po wykonaniu każdej części zamówienia u osób wymienionych w załączniku do niniejszej umowy i odbiorze protokolarnym na nieruchomości wg wzoru WFOŚiGW w Rzeszowie wraz z kserokopiami dokumentów wymienionych w §3 ust. 8, w terminie 7 dni mogą być wystawiane przez Wykonawcę faktury VAT(częściowe).

5. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia: prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz dokumentów o których mowa w ust. 4 oraz §3 ust. 5.

KARY UMOWNE

§ 5.1. Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego.

2. W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia całkowitego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

3. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac, o którym mowa w § 3 ust. 2 i § 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdy brak odpowiedniego powiadomienia o demontażu czy odbiorze z poszczególnej posesji.

4. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

§ 6.1. Strony mogą dokonywać zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach, o których mowa w ust. 2.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany:

1) zwiększenia zakresu przedmiotu umowy i zmiany kwoty określonej w § 4 ust. 3 bez zmiany stawek podanych w § 1 ust. 3, w przypadku wystąpienia zwiększenia kwoty dotacji przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,

2) wykazu nieruchomości będącego załącznikiem do umowy w przypadku różnicy pomiędzy wskazaną w wykazie masą wyrobów azbestowych a faktycznie zważoną ilością, poprzez zawiadomienie Wykonawcy notą Zamawiającego korygującą wykaz nieruchomości, bez wymogu aneksu.

3) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy i wynagrodzenia w przypadku wystąpienia:

a) niekorzystnych warunków atmosferycznych utrudniających wykonanie demontażu płyt azbestowych z pokryć dachowych lub elewacji,

b) przyczyn losowych u właścicieli nieruchomości,

c) zmniejszenia przez WFOŚiGW w Rzeszowie pierwotnie przyznanej kwoty dotacji, poprzez notę Zamawiającego korygującą wykaz nieruchomości, bez wymogu aneksu,

4) terminu realizacji umowy z przyczyny niezależnej od Wykonawcy, której nie można było wcześniej przewidzieć a spowodowanej warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót, w szczególności długotrwałych opadów deszczu.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 7. W przypadku gdy Wykonawca w okresie obowiązywania umowy nie spełnia wymagań bądź nie

wywiązuje się z obowiązków określonych w:

- 1) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 - 2) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 - 3) ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest,
 - 4) ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych,
 - 5) rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,
 - 6) rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów,
- Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy w ciągu 7 dni licząc od dnia w którym stwierdzono ten fakt.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- § 8. Dane osobowe oraz informacje udostępnione przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wykorzystać wyłącznie do celów realizacji przedmiotowej umowy.
- § 9.1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.
- § 10. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności.
- § 11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
- § 12. W przypadku powstania sporu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.
- § 13. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Wykaz obiektów/nieruchomości będących przedmiotem umowy

	NAZW_IMIE	ADRES ZAM	LOKALIZ. AZB.	TEL	SZT	Wym1	Wym2	IL [m2]Z	ZBI[Mg]
1.		Rop. ul. Ogrodnicza 68	ul. Ogrodnicza 68		180	1,25	1,10	247,500	3,713
2.		Niedźwiada 325a	dz.3084/2 Niedźw.		180	1,25	1,10	247,500	3,713
3.		Rop. ul. Mickiewicza 71	dz. 1186/2 Rop. Mick. 71		34	1,25	1,10	46,750	0,701
4.		Mała 252	dz. 1431 Ma.		130	1,25	1,10	178,750	2,681
5.		Niedźwiada 158a	dz. 942/3 Niedźwiada		143	1,25	1,10	196,625	2,949
6.		Niedźwiada 407	dz. 4721 Niedźwiada		163	1,25	1,10	224,125	3,362
7.		Rop. ul. Armii Krajowej 1/16	Rop. Ogród ARONIA (nr		30	1,25	1,10	41,250	0,619
8.		Mała 322	dz. 2480/3 Mała			1,25	1,10	110,000	1,650
9.		Rop. ul. Żeromskiego 8/16	Rop. 3 Maja nd. 464			1,25	1,10	160,000	2,400
10.		Rop. Kr.Kazimierza W. 1/25	Rop. Ogród ARONIA (nr 11)		20	1,25	1,10	27,500	0,413
11.		Lubzina 347	dz. 764/1 Lubz 347		130	1,25	1,10	178,750	2,681
12.		Mała 322a	dz.2480/4 Mała 322a			1,25	1,10	160,000	2,400
13.		Mała 319	Mała 312			1,25	1,10	130,000	1,950
14.		Gnojnica 477	dz.2456-Gnojnica 477		150	1,25	1,10	206,250	3,094
15.		Niedźwiada 299a	dz.2390 Niedźw. 299a			1,25	1,10	140,000	2,100
16.		Rop. ul. Wyszyńskiego 252	Rop. ul. Wyszyńskiego 252		260	1,25	1,10	357,500	5,363
17.		Rop. ul. Łąkowa 11	dz. 81 Rop.		64	1,25	1,10	88,000	1,320
18.		Łączki Kuch. 449	Łączki Kuch. 449			1,25	1,10	100,000	1,500
19.		Rop. Zielona 202	Rop. Zielona 2012			1,25	1,10	50,000	0,750
20.		Gnojnica 122	dz.209 Gnojnica 122			1,25	1,10	210,000	3,150
21.		Rop. Dworcowa 57	Rop. Dworcowa 57			1,25	1,10	260,000	3,900
22.		Mała 133	dz. 1435/2 -Mała 133		300	1,25	1,10	412,500	6,188
23.		Gnojnica 594	Gnojnica 594			1,25	1,10	240,000	3,600
24.		Lubzina 284	Lubzina 284			0,40	0,40	160,000	2,400

25.		Rop. Św.Anny 14	Św. Anny 14			1,25	1,10	130,000	1,950
26.		Gnojnica 444	dz... Gnojnica nd. 444		35	1,25	1,10	48,125	0,722
27.		Gnojnica 586	dz. 1830/2 Gnojnica		180	1,25	1,10	247,500	3,713
28.		Łączki Kuch. 289	dz. 3011 Łączki Kuch. nd. 289			1,25	1,10	138,000	2,070
29.		Brzezówka 78	dz. Brzezówka nd. 78			1,25	1,10	200,000	3,000
30.		Rop. Leśna 184	dz. 4832/1 R-Chechły		150	1,25	1,10	206,250	3,094
31.		Niedźwiada 129	dz. 2220 Niedźwiada 129			1,25	1,10	30,000	0,450
32.		Brzezówka 8	dz... Brzezówka nd. 8		20	1,25	1,10	27,500	0,413
33.		Rop. 3 Maja 567	dz. Rop. 3 Maja nd. 567			1,25	1,10	60,000	0,900
34.		Niedźwiada 233	dz. 1872 Niedźwiada			1,25	1,10	175,000	2,625
35.		Rop. Mickiewicza 32/34	dz. 1178/2 Brzezówka		430	1,25	1,10	591,250	8,869
36.		Rop. S.Udzieli 2/16	dz. 715 Rop. ul. Macha nd. 18		154	1,25	1,10	215,000	3,225
37.		Rop. Mickiewicza 32/34	dz. 1845 Gnojnica nd. 599			1,25	1,10	168,000	2,520
38.		Rop. Leśna 146	dz. 1278 Ropczyce		100	1,25	1,10	137,500	2,063
39.		Gnojnica 44	dz. 3584 Gnojnica		150	1,25	1,10	206,250	3,094
40.		Rop. 3 Maja 599	dz. Rop, 3 Maja nd.599			1,25	1,10	240,000	3,600
41.		Brzezówka 214	dz. 823 Brzezówka		130	1,25	1,10	178,750	2,681
42.		Rop. Pułaskiego 10	dz. 2636 Rop. Pułaskiego			0,40	0,40	165,000	2,475
43.		Rop. Św. Anny 31	dz. Św. Anny nd.31			1,25	1,10	140,000	2,100
44.		Brzezówka 90	Brzezówka nd. 90			1,25	1,10	50,000	0,750
45.		Mała 328	dz. 2415/1 Mała		135	1,25	1,10	185,625	2,784
46.		Gnojnica 43a	dz. 3585/2 Gnojnica		108	1,25	1,10	148,500	2,228
47.		Rop. ul. Zielona 348	dz.1015/1 R-Chechły		150	1,25	1,10	206,250	3,094
48.		Rop. Spokojna 9	dz. 694/5 Ropczyce, Spokojna 9		80	1,25	1,10	110,000	1,650
49.		Łączki Kuch. 396	dz.831 Łączki Kuch.			1,25	1,10	150,000	2,250
50.		Rop. Ogrodnicza 80	dz... R-Witkowice, Ogrodnicza 80			1,25	1,10	230,000	3,450
51.		Niedźwiada 392	dz. 4615 Niedźwiada			0,40	0,40	140,000	2,100
52.		Niedźwiada 340a	dz. 3219 Niedźwiada		80	1,25	1,10	110,000	1,650
53.		Niedźwiada 224	dz. 841 Niedźwiada		352	1,25	1,10	484,000	7,260
54.		Gnojnica 538A	dz.1652 Gnojnica		120	1,25	1,10	165,000	2,475
55.		Rop. ul. Zielona 134	dz.1508/5 R-Chechły			0,40	0,40	40,000	0,600
56.		39-124 Iwierzycze 114	dz. 153/2 R-Pietrzejowa, ul. Rolnicza 33			1,25	1,10	168,000	2,520

57.		Brzezówka 87	dz.... Brzezówka 87		300	1,25	1,10	412,500	6,188
58.		Lubzina 349	dz. 762 Lubzina 349		60	1,25	1,10	82,500	1,238
59.		Lubzina 429	dz. 1153/2 Lubzina			1,25	1,10	120,000	1,800
60.		Mała 52A	dz. 1900/1 Mała			1,25	1,10	150,000	2,250
61.		Mała 341	dz. 2178 Mała			1,25	1,10	202,000	3,030
62.		Okonin 82	dz. 350/8 Okonin			1,25	1,10	160,000	2,400
63.		Okonin 1	dz. 569/2 Okonin		240	1,25	1,10	330,000	4,950
64.		Mała 305	dz. 2005			1,25	1,10	265,000	3,975
65.		Rop. Cicha 19	dz. 997 R-Witkowice		210	1,25	1,10	288,750	4,331
66.		Brzezówka 104	dz. 274 Brzezówka			1,25	1,10	176,000	2,640
67.		Rop. Kolonia 82	Kolonia 82			1,25	1,10	498,000	7,470
68.		Rop. Kolonia 96	Kolonia 96		220	1,25	1,10	302,500	4,538
69.		Rop. Mickiewicza 68b	Mickiewicza 68b			1,25	1,10	200,000	3,000
70.		Gnojnica 224	dz. 396/4 Gnojnica		50	1,25	1,10	68,750	1,031
71.		Brzezówka 286	dz. 749/2		96	1,25	1,10	132,000	1,980
72.		Rop. ul. 3 Maja 124	dz. 1806/2		253	1,25	1,10	347,875	5,218
73.		Gnojnica 630B	dz. 1926/1		129	1,25	1,10	177,375	2,661
74.		Żdźary 14	dz. 696/1 Lubzina 153					165,000	2,475
75.		Rop. ul. Wyszyńskiego 288A	dz. 1597 R-Pietrzejowa		24	1,25	1,10	33,000	0,495
76.		Rop. ul. Kolonia 24	Kolonia 24			1,25	1,10	110,000	1,650
77.		Rop. ul. 3 Maja 555	dz. 2955 R-Chechły		27	1,25	1,10	37,125	0,557
78.		Brzezówka 99	dz. 456 Brzezówka		68	1,25	1,10	93,500	1,403
79.		Rop. ul. Wyszyńskiego 252	dz. 1619/1 Rop			0,40	0,40	150,000	2,250
80.		Rop. ul. Zielona 197	dz. 1428/2 R-Chechły		70	1,25	1,10	96,250	1,444
81.		Gnojnica 226	dz. 396/7 Gnojnica			1,25	1,10	100,000	1,500
82.		Rop. ul. 3 Maja 489	3 Maja 489		140	1,25	1,10	192,500	2,888
83.		Rop. ul. Sucharskiego 78	dz. 211/4 R-Witkowice			1,25	1,10	300,000	4,500
84.		Gnojnica 236	Gnojnica 236		250	1,25	1,10	343,750	5,156
85.		Rop. ul. Zielona 40	Zielona 40		60	1,25	1,10	82,500	1,238
86.		Niedźwiada 266a	Niedźwiada 266a			1,25	1,10	180,000	2,700
87.		Rop. ul. Leśna 212	dz. 4768 Rop		238	1,25	1,10	327,250	4,909
88.		Niedźwiada 265	dz. 2017/6 Niedźwiada		190	1,25	1,10	261,250	3,919

89.		Rop. ul. Zielona 78	dz. 2129 Niedźwiada			1,25	1,10	200,000	3,000
90.		Mała 54				1,25	1,10	40,000	0,600
91.		Mała 378	dz.1025/8 Mała			1,25	1,10	330,000	4,950
92.		Rop. ul. Rzeszowska 54	dz.1025/4 R-Witkowice		80	1,25	1,10	110,000	1,650
93.		Rop. ul. 3 Maja 130	dz. ... R-Chechły			1,25	1,10	100,000	1,500
94.		Lubzina 224	dz.482/10		140	1,25	1,10	192,500	2,888
95.		Rop. ul. Wyszyńskiego 308	dz.1567 R-Pietrzejowa		300	1,25	1,10	412,500	6,188
96.		Rop. ul. 3 Maja 596	dz.2125/1 R-Chechły			1,25	1,10	230,000	3,450
97.		Mała 295b	dz. ... Mała 295b			1,25	1,10	200,000	3,000
98.		Rop. ul. Zielona 423	dz.825/2 R-Chechły		40	1,25	1,10	55,000	0,825
99.		Rop. ul. Macha 28	dz.699/2 R-Witkowice		120	1,25	1,10	165,000	2,475
100.		Rop. ul. Sucharskiego 84	dz.198/2 R-Witkowice		60	1,25	1,10	82,500	1,238
101.		Rop. ul. Wierzbowe Miasto 20	dz.394/1 Rop		350	0,40	0,40	56,000	0,840
102.		Rop. ul. Kolonia 4d	dz.2061 Rop, ul. Leśna 143		240	1,25	1,10	330,000	4,950
103.		Łączki Kuch. 43	dz. ... Łączki Kuch 43			1,25	1,10	201,000	3,015
104.		Brzezówka 241	dz. 847/1 Brzezówka		92	1,25	1,10	126,500	1,898
								suma	283,223

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY: