ZALACZNIK NR 6 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR PPZP.272......2021

zawarta wdniu ................ 2021 r. w Ropczycach pomiedzy:

Gming Ropczyce

z siedzibg: 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1, o nr NIP 818 15 81 908,

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajagcym” (Nabywcg 1 Podatnikiem),
reprezentowang przez:

Burmistrza Ropczyc — Bolestawa Bujaka,

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Ropczyce — Beaty Malec,

nazwa i adres Odbiorcy i Platnika faktur:

Urzad Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce,

8] 1516 4 o N
zwanym dalej w tekscie ,,Wykonawca”,
w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, o nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie p.n. ,,Budowa
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Malej - etap 11” w ramach zadania pn.
»Projektowanie i budowa budynku OSP w Malej” na dzialce ewid. nr 852/9 potozonej w
Matej, gm. Ropczyce, woj. podkarpackie.
2. Szczegbtowy zakres prac oraz sposOb wykonania okreslajg opis przedmiotu zamdwienia
zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia PPZP.272.28.2020 (zwanej dalej
SIWZ) w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
Przedmiary robdt majg charakter pomocniczy.
3. Dodatkowo w ramach realizacji zamowienia Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania
niezbednych proéb 1 odbioréw oraz do przygotowania niezb¢dnych dokumentéw wymaganych
do realizacji robot jak: oswiadczenia kierownika budowy, kierownikow robdt, za§wiadczenia
o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
a takze przygotowanie kompletu dokumentéw wymaganych do zakonczenia i odbioru robot,
w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

§2
Zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy,
okres realizacji robdt objetych umowa ustala si¢ do 31.08.2021 r.

§3
1. Strony ustalaja zgodnie, Zze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy m.in. formularz
zawierajacy Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamodwienia, w tym projekty budowlane,
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, przedmiar robdt, zawierajace
istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze s3 one
wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego.
2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy dokumentacje projektowa w wersji
papierowej na dzien przekazania placu budowy.



§4
Zamawiajacy wyznaczy termin przekazania placu budowy Wykonawcy nie pézniej niz 10 dni
od dnia zawarcia umowy.

§5
1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0sobie: ............coocviiiiiiiiiiiiiiiinnn..
2. Ze strony Zamawiajacego obowiazki Inspektora Nadzoru w zakresie robot konstrukcyjno-
budowlanych oraz koordynatora czynnosci nadzoru petnitbedzie ...

§ 6
1. Wykonawca bez odrgbnego wynagrodzenia doprowadzi wodg i energi¢ elektryczng na teren
budowy, stosownie do potrzeb.
2. Wykonawca na wtasny koszt zamontuje liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.
3. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, zabezpieczenia 1 utrzymania terenu
budowy w tym: ogrodzen, zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci i prac
niezbednych do wlasciwego wykonywania przedmiotu umowy oraz do konserwacji urzadzen
1 obiektow tymczasowych na terenie budowy.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia na terenie budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac
roboty, dba¢ o stan techniczny 1 prawidtlowo$¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania
oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.
5. W czasie realizacji rob6t Wykonawca utrzymywat bedzie teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
1 zbedne materiaty, odpady 1 $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan,
okreslonych ustawa - Prawo Budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych ustawa.
7. Wykonawca jest zobowigzany do Scistej wspotpracy z Uzytkownikiem tego obiektu.
8. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos$¢ za szkody wynikle w trakcie robot, w tym
wobec 0s6b trzecich w zwigzku z realizacja robot.

§7
1. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy uzyje materialow wlasnych.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz projektu.
3. Wykonawca zobowiazany jest bez dodatkowego wezwania przedktada¢ Zamawiajacemu
wszystkie wymagane prawem m.in.: aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, krajowe
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, instrukcje obstugi i informacje na temat bezpieczenstwa
i inne dokumenty wymagane przez:
- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych
i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Tekst majacy znaczenie dla EOG), (Dz. Urz. UE
L 88 z 04.04.2011, str. 5),
- Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, w art. 8 pkt. 1, (Dz.U. z 2004 r.,
nr 98, poz. 881 z poézn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016, poz. 1966),



na wszelkie wbudowywane/zastosowane materialy pod rygorem odmowy dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot wykonanych przez Wykonawce.
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialty wymagane
do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakos$ci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy.
5. Badania, o ktérych mowa w ust. 4 beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.
6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych, zmiany materiatow,
technologii wykonania, urzadzen pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla
Zamawiajacego, w szczegdlnosci mogg to by¢ zmiany:
1/ powodujace obnizenie kosztu eksploatacji przedmiotu umowy,
2/ powodujace poprawienie parametrow technicznych,
3/ wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.
7. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 moga by¢ wprowadzane po uprzednim zatwierdzeniu ich
przez Zamawiajacego.

§8
1. Wykonawca przyjmuje na siebie nast¢pujace obowigzki:
1/ Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktore moga wplynaé na
jako$¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia rob6t objetych umowa.
2/ Przekazywanie Zamawiajagcemu we wskazane przez niego miejsce pozyskane w trakcie
prowadzenia robdt materialy, ktore moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego.
3/ Przekazywanie na swoj koszt do utylizacji wszelkich odpadéow powstatych w trakcie
prowadzenia robot.
4/ Informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o konieczno$ci robdt zamiennych
w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.
5/ Informowanie Zamawiajacego — Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach bedzie
zobowigzany do odkrycia niezbednych do zbadania robét, a nastgpnie przywrdcenia do stanu
pierwotnego.
6/ Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy (w tym
odbudowaé uszkodzone w trakcie realizacji np. nawierzchnie, drogi, chodniki, place,
ogrodzenia) 1 przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na dzien koncowego odbioru
robot.
7/ Uczestniczenia w przekazaniu placu budowy, odbiorach robot, radach budowy 1 przegladach
w ustalanych przez Zamawiajacego miejscach i terminach.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ rowniez do:
1/ Zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepiséw ustawy z 26.06.1974 —
Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm,), przez caly okres realizacji umowy, oséb
wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji zamOwienia tj. robotnicy budowlani.

2/ Zozenia najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, oswiadczenia, ze osoby wykonujace
czynnosci, o ktorych mowa w pkt 1 beda w okresie realizacji zamdwienia zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace o ktérym mowa w ustawie z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
2177) szczegolnie ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu.

3/ Udostepnienia na kazde zadanie Zamawiajacego celem kontroli wymogu, o ktorym mowa w
pkt 1, dokumentow w zakresie potwierdzenia jego spelnienia i dokonania ich oceny m.in.
potwierdzajacych optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace,

4/ Udzielenia wyjasnien w przypadku powzigcia przez Zamawiajacego watpliwosci w zakresie



potwierdzenia speiniania wymogu o ktérym mowa pkt 1,

5/ Umozliwienia przeprowadzenia kontroli wymogu o ktérym mowa w pkt 1 na miejscu
wykonywania $wiadczenia.

§9
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ calo$¢ robdt osobiscie lub z udzialem
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, tj:
U (nazwa 1 adres podwykonawcey) - ......oooovviiiiiiinnnn.. (zakres).
2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek koordynowania catoscig robot budowlanych.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.
4. Do zawarcia przez Wykonawc¢ umowy o roboty budowlane z podwykonawca oraz
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiajacego,
aw przypadku umowy z dalszymi podwykonawcami dodatkowo wymagana jest zgoda
Wykonawcy.
5. Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, dostawy, lub ustugi i ich zmian, ktore nalezy przedktada¢ Zamawiajacemu
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia tych umoéw i ich zmian.
6. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przediozenia przez Wykonawce odpowiednio
projekty umowy o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane i projektu jej zmian, ma prawo zglasza¢ zastrzezenia do tych projektow lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej
zmian, w przypadku gdy przedktadana umowa lub jej zmiana nie spelnia wymagan
Zamawiajacego okreslonych w niniejszej umowie.
7. Wykonawca ma obowigzek przedktadania zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushlugi, oraz ich zmian, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5 % warto$ci niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zi.
8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.
9. Umowy zawierane z podwykonawcami i1 dalszymi podwykonawcami winny speinia¢ n/w
warunki:
1/ Wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za
powierzony podwykonawcy zakres prac. L.aczna warto§¢ uméw zawartych z podwykonawcami
nie moze przekroczy¢ warto$ci umowy zawartej z Wykonawca.
2/ Termin realizacji umowy z podwykonawca nie moze by¢ dluzszy od terminu zakonczenia
przedmiotu niniejszej Umowy.
3/ Wykonawca ma obowigzek zawarcia umowy z podwykonawca w formie pisemne;.
4/. Przedmiot umowy z podwykonawcg musi by¢ czescig zamoOwienia realizowanego dla
Zamawiajacego przez Wykonawce.
5/ Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,



potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,

ushugi lub roboty budowlane;.

6/ Podwykonawca musi by¢ zobowigzany do przekazywania Zamawiajagcemu:

- bez zbednej zwloki dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia przez

Wykonawcg,

- informacji o nie zaptaceniu przez Wykonawce¢ wymagalnych naleznos$ci w terminie do 2 dni

od daty ich wymagalnosci;

- przekazywania Zamawiajacemu kopii wystawionych przez podwykonawce (dalszego

podwykonawce) faktur do zaplaty przez zlecajacego w terminie 2 dni roboczych od dnia ich

przedlozenia zlecajacemu w formie elektronicznej na adres: ................. lub w formie

pisemnej oraz obowigzek przekazania na zadanie Zamawiajacego innych dokumentéw i

informacji  dotyczacych  wynagrodzenia naleznego podwykonawcom 1 dalszym

podwykonawcom.

7/ Okres odpowiedzialno$ci za wady zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy nie

moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

10. Kopie uméw na roboty budowlane zawartych z podwykonawcami, Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty ich podpisania.

11. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktoérego

zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo

zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca

lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na

ktérego zasoby wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
§ 10

1.Strony ustalaja, ze zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia oraz wybrang

w trybie przetargu nieograniczonego oferta Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe za

wykonanie prac objetych umowa wyraza sie Kwota, ............cooevviiiiiiiiiiiiiinninn... 7kt netto,
(SHOWIIC . e e zt netto),
.......................... zt brutto, (stownie:................oocoiiiiiiiiic L. ZE DIULEO).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczatltowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie:

1/ fakturami czgsciowymi wystawianymi po wykonaniu i odbiorze poszczeg6lnych zakreséw
robot ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

a/ podstawe do wystawienia faktury czgsciowej stanowi¢ bedzie protokot wykonania robot
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i1 Kierownika budowy, z wyszczeg6élnieniem zakresu
wykonanych robot,

b/ dopuszcza si¢ platnosci czesciowe za elementy wymienione w poszczegdlnych pozycjach
harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokos$ci okreslonej w poszczegolnych pozycjach
kosztorysow ofertowych, po wykonaniu tych elementow i1 ich odebraniu, pod warunkiem
kazdorazowego wyrazenia zgody przez Zamawiajagcego na taki sposob rozliczenia
wykonanego elementu,

¢/ wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadania objgtego umowa rozliczane tacznie
fakturami czg$ciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego, okreslonego
w ust.1,

2/ fakturg koncowa za wykonanie przedmiotu umowy, wystawiong nie wczesniej niz w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy.



4. Faktury wystawiane przez Wykonawce¢ powinny zawiera¢ dane:

Nabywca: Gmina Ropczyce ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce NIP: 818-15-81-908

Odbiorca: Urzad Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce.

5. Zamawiajagcy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W takim
przypadku zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego wykonawcy kwote wyptaconego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 4, Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, informujac Wykonawce
o terminie do zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ do zaplaty naleznych mu z tytulu wykonania
niniejszej umowy kwot rachunek bankowy figurujacy w Biuletynie Informacji Publicznej
Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w elektronicznym ,,Wykazie podatnikow VAT tj.
na tzw. bialej lisScie podatnikow Vat, a w przypadku zawarcia przez niego umow
z podwykonawcami, postanowienia odpowiedniej treSci zostang zawarte w zawartych z nimi
umowach”.

9. W przypadku wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego innego niz wymieniony
w Wykazie podatnikow VAT o ktorym mowa w ust. 5 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony
do wstrzymania si¢ z zaplata naleznych Wykonawcy kwot, do czasu wskazania przez
Wykonawce jego rachunku figurujagcego w w.w. ,,Wykazie podatnikéw VAT”; za§ Wykonawca
zwalania Zamawiajacego od przyszitej odpowiedzialno$ci zwigzanej z zaptata po terminie
ktorej przyczyna jest niewskazanie przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem jego
rachunku bankowego widniejacego w w.w. ,,Wykazie”, w tym za zaplate odsetek ustawowych/
ustawowych za opoznienie/ ustawowych za opoznienie w transakcjach handlowych oraz ze
wszelkiej odpowiedzialnosci odszkodowawczej za opdznienie w zaptacie, a Zamawiajacy to
zwolnienie przyjmuje.

10. W zakresie dostaw, robodt, ustug i towarow objetych mechanizmem podzielonej ptatnos$ci
w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw 1 ustug (tj. Dz.U.2018 poz.
2174 ze zm.) zaptata kwoty podatku od towaréw i ushug z faktury wystawionej przez
Wykonawce, a stanowigcej czes$¢ jego wynagrodzenia, nastgpi na jego rachunek VAT o jakim
mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2018 ze
zm.). Postanowienia ust. 7 stosuje si¢ odpowiednio.

11. Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przelane bez zgody
Zamawiajacego.

§11
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ n/w zmian umowy:

1/ Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany kolejnosci 1 terminow wykonania
poszczegolnych zakresow robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym,


https://www.gov.pl/web/kas/wykaz-podatnikow-vat
https://www.gov.pl/web/kas/wykaz-podatnikow-vat

stanowigcym zatacznik Nr 1 do umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

w szczegolnosci w nastepujacych okolicznosciach:

- koniecznos$ci zwigkszenia bezpieczenstwa wykonywania robdt budowlanych,

- celem usprawnienia procesu budowy,

- wynikajacych z uzgodnienia potrzeby wprowadzenia rozwigzan zamiennych,

- zaistnienia przeszkod nie spowodowanych lub nie dajacych si¢ przypisa¢ Wykonawcy.

2/ Zamawiajacy dopuszcza wydluzenie terminu realizacji prac objetych umowa

w nastepujacych okolicznosciach:

- zaistnienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub innych przeszkod, nie lezacych po

stronie Wykonawcy, uniemozliwiajagcych kontynuowanie realizacji robot przez okres diuzszy

niz 10 dni.

3/ Jezeli w toku realizacji robot wystgpi koniecznos¢ zmniejszenia zakresu uprzedniego

zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest ograniczy¢ zakres robot i/lub urzqdzen, do czego

nie jest wymagana zgoda Wykonawcy, wowczas wysokoS¢ wynagrodzenia ryczattowego ulegnie

odpowiednio zmniejszeniu o kwote wynikajgcq z wyliczenia polegajgcego na przemnozeniu

ilosci nie wykonanych robot przez ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym.

4/ Zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

wowczas wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposob, ze do warto$ci netto zostanie doliczony

podatek VAT w wysokos$ci wynikajacej z przepisow.

5/ Zmiany ktérejkolwiek z os6b wykazanych w ofercie Wykonawcy, a przewidzianych do

kierowania robotami realizowanymi w ramach niniejszego zamowienia, moga nastapi¢ jedynie

na osobe spetniajaca wymagane w SIWZ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych,

doswiadczenia i wyksztatcenia. Zmiany te wymagaja akceptacji Zamawiajacego, nie wymagaja

aneksu do umowy lecz poinformowania drugiej strony w formie pisemnej i potwierdzenia

w dzienniku budowy.

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego rozdziatu, musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

3. Warunkiem dokonania zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, zainicjowanej przez
Wykonawce jest przedlozenie do akceptacji Zamawiajagcego opisu propozycji
1 uzasadnienia zmiany oraz wplywu zmiany na harmonogram robot.

§ 12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do wysokosci 10,0 %
wynagrodzenia umownego, okre§lonego w § 10 ust.1 za przedmiot umowy w jednej lub w kilku
formach okreSlonych w art. 148 wust. 1 wustawy Prawo zamoOwien publicznych:

2. Strony postanawiaja, ze na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi zostalo wniesione
ZabeZPIECZENIE W TOTINIC ... .ettt ittt et e e e et e e e e e eneens
3. Strony postanawiaja, ze na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi zostanie zatrzymana
kwota w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia.

§13
1. Warunkiem odbioru przez Inspektora Nadzoru poszczegdlnych zakresow wykonanych robot
bedzie:
1/ okazanie przez Wykonawce robdt dokumentow, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 umowy,
2/ przedstawienie przez Kierownika Budowy wymaganych protokotéw préb 1 badan, wynikow
badan.
2. Gotowos¢ do odbioru robdt Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu i1 Inspektorowi



Nadzoru na wskazany adres e-mail i/lub fax wyprzedzajaco tj. min. na 2 dni robocze przed
planowanym zakonczeniem robdt przewidzianych do odbioru. Inspektor Nadzoru dokona
odbioru rob6t w terminie do 2 dni roboczych liczac od daty gotowosci robot do odbioru. Za
dzien roboczy uznaje si¢ dni od poniedziatku do pigtku nie bedace dniami ustawowo wolnymi
od pracy.

3. Gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie
zglaszat Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy i pisemnie na
wskazany adres e-mail i/lub fax w terminie co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym
zakonczeniem tych robot. Za dzien roboczy uznaje si¢ dni od poniedziatku do pigtku nie bedace
dniami ustawowo wolnymi od pracy.

4. Prawidlowo$¢ wykonanych robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu musi byd
potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru
przystapi do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie do 2 dni roboczych,
liczac od dnia gotowosci takich robdt do odbioru, zgltoszonego przez Wykonawce.

§ 14
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1/ za zwloke¢ w wykonaniu robot objetych umowa w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa w §10 ust.1 umowy za kazdy dzien zwloki,
2/ za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust.1, za
kazdy dzien zwtoki liczony od nastepnego dnia po dniu wyznaczonym na usunig¢cie wad,
3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w §10 ust.1,
4/ za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 5% nie zaptaconego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,
5/ za zwloke w =zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,5 % warto$ci naleznej podwykonawcy zaptaty za kazdy dzien
zwloki,
6/ za nieprzedtozenie lub nieterminowe przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 1 000,00 zt za kazda nieprzedtozong umowe o podwykonawstwo, lub projekt jej
Zmiany,
7/ za nieprzedlozenie lub nieterminowe przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazda
nieprzedtozong umowe o podwykonawstwo lub jej zmiany,
8/ za kazdy stwierdzony przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 1 000,00 zt,
9/ za niewywigzywanie si¢ z obowigzkéw, o ktorych mowa w § 8 ust. 1 pkt 6 1 7 umowy,
w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy przypadek.
10/ za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce
osoby wykonujacej na umowg o prace czynnosci o ktorych mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 umowy -
w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za pracg¢, obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia
oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopelniono przedmiotowego
wymogu i liczby 0sob niespetniajacych wymogu zatrudnienia.
11/ za niedopetienie obowigzku przekazania Zamawiajagcemu dokumentow, o ktorych mowa
w § 8 ust. 2 pkt 2 1 3 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.



2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysokos¢
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

4. Za wykonanie robot, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 uznaje si¢ nalezyte wykonanie calosci
zamoOwienia skladajacego si¢ na przedmiot umowy wraz z wydaniem Zamawiajgcemu
kompletu dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego robot.

§15
1. Strony ustalaja, ze odbidr koncowy nastgpi po wykonaniu prac objetych umowa.
2. Warunkiem odbioru koncowego przedmiotu zamdéwienia i zadan objgtych umowa bedzie
pisemne zawiadomienie o zakonczeniu robot i zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego,
ktore Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu.
3. Razem z zawiadomieniem o zakonczeniu robot i zgloszeniem gotowosci do odbioru
koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:
1/ oswiadczenia kierownika budowy:
a/ o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
zgloszenia/pozwolenia na budowe oraz przepisami,
b/ o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
koniecznosci korzystania, sasiednich nieruchomosci,
2/ oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o gotowos$ci obiektu budowlanego do odbioru
koncowego,
3/ dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
4/ receptury 1 ustalenia technologiczne,
5/ dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 umowy na wbudowane materiaty, urzadzenia,
6/ protokoty badan i sprawdzen.
4. Odbior koncowy robot rozpocznie si¢ w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia o zakonczeniu robdt i gotowosci przedmiotu zaméowienia do odbioru.
5. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
1/ jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad, a po
bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu zleci¢ ich usunigcie na koszt Wykonawcy,
2/ jezeli wady nie nadaja si¢ do usunig¢cia to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,
3/ jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.
6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisywany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
7. Zamawiajacy wyznacza termin ostateczny na gwarancyjny odbior robot przed upltywem
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
wad powstatych/ujawnionych w okresie gwarancji i rgkojmi.
8. Po zakonczeniu wykonywania prac na zadaniach, objetych niniejsza umowa Wykonawca
zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie
ustalonym na dzien odbioru koncowego robot.

§16
1. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu r¢kojmi za wady przedmiotu umowy trwa przez



.................... miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji zgodnie ze ztozong ofertg liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy na wykonany przedmiot zamdéwieniana ......... m-cy.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad 1 usterek
przedmiotu umowy, w terminie do 5 dni od powiadomienia, jezeli bedzie to mozliwe
technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez obie strony.
4. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w terminie okre§lonym zgodnie
z ust. 3, Zamawiajacy jest uprawniony do usuni¢cia wad we wlasnym zakresie, przez
wybranego przez siebie Wykonawce. Kosztami za§ za usunigcie wad obarczony zostanie
Wykonawca.

§17
1. Oprocz sytuacji wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1/ Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
a/ w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
w czesci lub catoscei nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
b/ likwidacji Wykonawcy,
¢/ zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
d/ Wykonaweca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn przez okres dtuzszy niz 10 dni,
e/ Wykonawca przerwat realizacj¢ robdt 1 przerwa ta trwa bez uzasadnionych przyczyn dtuzej
niz 10 dni.
2/ Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci, nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
2. Odstapienie od umowy w przypadku, o ktérym mowa w ust.1 pkt.1 litera a) - ) moze
nastapi¢ w terminie miesigca od podjecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,
3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowigzki szczegolowe:
1/ wterminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na
dzien odstgpienia,
2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tego, po ktorego stronie lezy przyczyna odstgpienia od umowy,
3/ Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
4/ Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,
5/ Wykonawca niezwlocznie a najpozniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
6/ Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.



§18
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT posiadajagcym NIP 818-15-81-908
jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

§ 19
Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle niniejszej umowy Sad Powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
w szczegolnosci  postanowienia regulujacego umowe o roboty budowlane, Prawa
Budowlanego i Prawa Zamowien Publicznych.

§21

Umowe¢ niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach w tym 1 egz. dla
Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



Zatacznik Nr 1 do umowy nr zdnia ...............l

Harmonogram rzeczowo — finansowy

realizacji zamowienia p.n.

»Budowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Malej - etap II” w ramach zadania pn.
»Projektowanie i budowa budynku OSP w Malej”

Lp. Rodzaj robot Termin realizacji Warto$¢ robdt
zt netto
1. | Roboty ziemne
2. | Izolacje fundamentow
3. | Konstrukcja parteru
4. | Konstrukcja poddasza
5. | Kominy
6. | Scianki dziatlowe
7. | Konstrukcja dachu
8. | Pokrycie dachowe
9. | Stolarka okienna
10. | Stolarka drzwiowa zewngtrzna
11. | Posadzki gresowe, podbudowa
12. | Instalacja odgromowa
13. | Przylacz kanalizacji sanitarnej - rura ostonowa na
wejsciu do budynku
14. | Przylacza wodociagowe - rury ostonowe na wejsciu do
budynku
15. | Przylacz energetyczny - rura oslonowa na wejs$ciu do
budynku
Razem netto:
Razem brutto:
WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:




