ZALACZNIK NR ... do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.......2020

zawarta w dniu ............... 2020 r. w Ropczycach pomiedzy:

Gming Ropezyce z siedzibg: 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1 o nr NIP 818 15 81 908, zwang w dalszej
czesci umowy ,,Zamawiajagcym” (Nabywca i Podatnikiem), reprezentowang przez:

Burmistrza Ropczyc — Bolestaw Bujak

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ropczyce — Beata Malec,

Nazwa i adres Odbiorcy i Platnika faktur: Urzad Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100
Ropczyce,

........................................................... z siedziba.......................... zwanym dalej w
tekscie ,,Wykonawca”,

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym,
0 nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sie¢ wodociggowa w miejscowosci
Laczki Kucharskie w ramach zadania p.n. ,Budowa wodociagu w Lgczkach Kucharskich i
kanalizacji w Brzezéwce” Cze$¢ 1 ..Budowa wodociggu w FLaczkach Kucharskich” w ramach
operacji Gospodarka wodno- $ciekowa w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajow malej infrastruktury, w tym inwestycji
w energie odnawialng i w oszczedzanie energii” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na
lata 2014-2020

2. Przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie sieci wodociggowej w miejscowosci Laczki Kucharskie
o $rednicy 250 — 40 PE100 RC wraz z uzbrojeniem od punktu wlaczenia granica z m Okonin mapa
nr 1 L. do punktu 106A — mapa nr 12 L. w oparciu o dokumentacje projektowe stanowiace zataczniki
Nr 2 do SIWZ

3. W ramach umowy Wykonawca jest zobowigzany roéwniez m.in. do:

1/ zapewnienia obstugi geodezyjnej, w tym przed przystapieniem do wykonania rob6t do geodezyjnego
wytyczenia robot i zgltoszenia przedstawicielowi Zamawiajacego i Inspektorowi Nadzoru do odbioru,

2/ wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze] przedmiotu umowy, w tym do
przygotowywania szkicow geodezyjnych odbieranych odcinkéw sieci wodociggowej

3/ wykonania niezb¢dnych préb, badan np. SANEPID, pomiaréw, zabezpieczen, wlaczen i odbiorow
technicznych, wraz z optatami jezeli s3 wymagane,

4/ usunigcia drzew 1 krzewow kolidujacych z budowang siecig wodociggowa,

5/ wykonania dokumentacji fotograficznej stanu przed rozpoczgciem robot, w trakcie prac i po ich
zakonczeniu w wersji elektronicznej oraz jej udostepnianie na zadanie Zamawiajgcego,

6/ utrzymania przejezdnosci ulic i dojazdow do posesji w okresie realizacji,

7/ opracowania i uzgodnienia z zarzagdcami drog projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas
czesciowego zajecia drog, uzyskanie jego zatwierdzenia oraz prawidtowe oznakowanie drog w okresie
realizacji robot,

8/ uzyskanie odpowiednich zezwolen na czasowe zajecia pasa drogowego przed wykonaniem robot w



pasie drog: wojewodzkich, powiatowych 1 gminnych wraz z poniesieniem kosztow z tym zwigzanych,
9/ wykonanie przebudowy infrastruktury kolidujacej z realizowanymi robotami,

10/ odbudowa demontowanych czy uszkodzonych w trakcie realizacji robot drog, ogrodzen, chodnikow,
itp. oraz przywrocenia terenu budowy do stanu poprzedniego,

11/ uzgadnianie wszystkich robdt zwigzanych z mediami podziemnymi i nadziemnymi z ich
wiascicielami, uzyskiwanie protokolow wszystkich robot zanikowych (dotyczacych medidow)
podpisanych przez przedstawicieli ich wlascicieli,

12/ zapewnienia niezbednych nadzoréw i odbiorow wiascicieli: sieci energetycznych, gazowych,
telekomunikacyjnych, wodociagowych, kanalizacyjnych, paséw droég wojewddzkich, gruntéw Skarbu
Panstwa ( rzeka Wielopolka) itp., wraz z poniesieniem kosztow z tym zwigzanych,

13/ prowadzenia dokumentacji budowy, rozliczenia wedlug wymogdéw programu dofinansowania
zadania, w tym przygotowania kosztorysu powykonawczego,

14/ przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych do realizacji zaméwienia,
w tym o$wiadczenia kierownika budowy, kierownikéw robdt o przyjeciu obowigzku kierowania
budowa, o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajacego sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, za§wiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa, przygotowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, itp. a takze do wykonania niezbednych prob, odbioréw, badan
i sprawdzen oraz do przygotowania dokumentdéw niezbednych do rozpoczecia uzytkowania przedmiotu
umowy.

4. Szczegotowy zakres robot oraz sposob wykonania przedmiotu umowy okreslaja opis przedmiotu
zamowienia zawarty w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia ZP.271. ...2020 (zwanej dalej
SIWZ) w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot oraz
przedmiary rob6t. Przedmiar robdt to material pomocniczy a ilosci w nich podane maja charakter
orientacyjny.

5. Przedmiot zamoéwienia Wykonawca wykona, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami powszechnie obowiazujacymi
prawa.

§2
TERMIN REALIZACJI
1. Zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy, okres
realizacji robot objetych umowa ustala si¢ od dnia zawarcia umowy do 31.09.2021 r.

2. Realizacja robét przebiegaé bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem
rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

§3
ZOBOWIAZANIE DO STOSOWANIA ZALOZEN PRZYJETYCH W SIWZ

1. Strony ustalaja zgodnie, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy m.in. formularz zawierajacy
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w tym dokumentacje projektowe, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot, przedmiar robot, zawierajace istotne dla Zamawiajacego
postanowienia i zobowiazania Wykonawcy oraz ze sa one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy dokumentacje projektowg w wersji
papierowej na dzien przekazania placu budowy.

3. Zawarte w opisie przedmiotu zamowienia dtugosci sieci sg dlugos$ciami projektowymi. W przypadku
zaistnienia niezidentyfikowanych kolizji terenowych, braku mozliwo$ci wykonania zadania w przyjetej
technologii robdt lub innych zdarzen uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy wedtug
rozwigzan przyjetych w dokumentacjach projektowych, koszty ewentualnych rozwigzan zamiennych
beda ponoszone przez Wykonawce. Zamawiajacy rozumie wykonanie przedmiotu umowy jako
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uzbrojenie w sie¢ kanalizacji sanitarnej dzialek oraz ewentualng przebudowe sieci objetych
dokumentacjg projektowa.

§4
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy wyznaczy termin przekazania placu budowy Wykonawcy nie p6zniej niz 10 dni od dnia
zawarcia umowy.

§5
KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU

1.Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ...............

2. Ze strony Zamawiajacego obowiazki Inspektora nadzoru w zakresie robdt sanitarnych oraz
koordynatora czynno$ci nadzoru pehit bedzie ...........................

§6
PLAC BUDOWY

1. Wykonawca we wlasnym zakresie i na swoj koszt: ustali lokalizacje, wykona i bedzie utrzymywat
niezbedne zaplecze techniczne i place skltadowania materiatéw oraz doprowadzi niezbedne media,
stosownie do potrzeb budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w
tym: ogrodzen, zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci i prac niezbednych do
wlasciwego wykonywania przedmiotu umowy oraz do konserwacji urzadzen i obiektow tymczasowych
na terenie budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia na terenie budowy, zabezpieczy¢ i oznakowaé roboty,
dbac o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas realizacji zadania oraz zapewnic
warunki bezpieczenstwa.

4. W czasie realizacji robét Wykonawca utrzymywat bedzie teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

5. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji robot objetych umowa w taki sposob, aby roboty w
obrebie poszczegdlnych nieruchomosci byly wykonywane w mozliwie jak najkrotszym terminie 1 w
minimalnym zakresie ograniczaty korzystanie z tych nieruchomosci ich uzytkownikom.

6. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle w trakcie robot w zwigzku z

realizacja przedmiotu umowy, w tym wobec 0sOb trzecich. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

§7
JAKOSC MATERIALOW

1. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy uzyje materiatbw wlasnych 1 ponosi
odpowiedzialno$¢ za jako$¢ zastosowanych do robot materiatow i jako§¢ wykonywanych robot.

2. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreSlonych w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz projektu.

3. Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania przedktada¢ Zamawiajacemu wszystkie
wymagane prawem m.in.: aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, krajowe deklaracje



wlasciwos$ci uzytkowych, instrukcje obstugi i informacje na temat bezpieczenstwa i inne dokumenty
wymagane przez:

1/ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Tekst majacy znaczenie dla EOG), (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011,
str. 5),

2/ Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, w art. 8 pkt. 1, (Dz.U. z 2004 r., nr 98,
poz. 881 z p6zn. zm.),

3/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobé6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016, poz. 1966),

na wszelkie wbudowywane/zastosowane materialy pod rygorem odmowy dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot wykonanych przez Wykonawce.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakos$ci robdt wykonanych z materialdéw Wykonawcy.

5. Badania, o ktorych mowa w ust. 4 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych, zmiany materiatéw, urzadzen,
technologii wykonania, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego, w
szczegolnosci moga to by¢ zmiany:

1/ powodujace obnizenie kosztu eksploatacji przedmiotu umowy,
2/ powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3/ wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow.

7. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 mogg by¢ wprowadzane po uprzednim zatwierdzeniu ich przez
Zamawiajgcego.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1.Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki:
1/ Przejecia terenu robdt od Zamawiajacego i wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia.

2/ Powiadomienie o rozpoczeciu realizacji przedmiotu umowy wiascicieli nieruchomosci i uzbrojenia
na obszarze objetym realizacjg przedmiotu umowy.

3/ Informowanie Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktore moga wptynaé na jako$¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia robot objetych umowa.

4/ Przekazywanie na swodj koszt do utylizacji wszelkich odpadéw powstatych w trakcie prowadzenia
roboét, oraz przekazywanie Zamawiajacemu we wskazane przez niego miejsce pozyskane w trakcie
prowadzenia robot materialy, ktore moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego.

5/ Informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o koniecznosci robot zamiennych w terminie do
7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

6/ Informowanie Zamawiajacego — Inspektora nadzoru o terminie odbioru roboét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach bedzie zobowigzany do
odkrycia niezbednych do zbadania robot, a nastgpnie przywrdcenia do stanu pierwotnego.

7/ Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy, w tym odbudowac
uszkodzone w trakcie realizacji np. nawierzchnie, drogi, chodniki, place, ogrodzenia i przekaza¢ go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior robot.

8/ Uczestniczenia w przekazaniu placu budowy, odbiorach robdt, radach budowy i przegladach w
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ustalanych przez Zamawiajacego miejscach i terminach.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ rowniez do:

1/ Zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z 26.06.1974 — Kodeks
pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm,), przez caly okres realizacji umowy, os6b wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia tj. robotnicy budowlani.

2/ Ziozenia najpozniej w dniu przekazania placu budowy, o$wiadczenia, ze osoby wykonujace
czynnosci, o ktorych mowa w pkt 1 beda w okresie realizacji zamdéwienia zatrudnione na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace o ktorym mowa w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2177).

3/ Udostepnienia na kazde zadanie Zamawiajacego celem kontroli wymogu zatrudnienia, o ktorym
mowa w pkt 1, niezbedne dokumenty a w szczegdlnosci potwierdzajace biezace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o pracg.

§9
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ calos¢ robdt osobiscie lub z udziatem podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, tj:

| (nazwa i adres podwykonawey) - .......ooevieiiiiiiinnnn... (zakres).
2. Wykonaweca przyjmuje na siebie obowigzek koordynowania catoscig robot budowlanych.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca oraz podwykonawcow
z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w przypadku umowy z dalszymi
podwykonawcami dodatkowo wymagana jest zgoda Wykonawcy.

5. Wykonawca ma obowiazek przedkladania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo/
dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy, lub ustugi i ich zmian, ktére
nalezy przedktada¢ Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia tych uméw i ich zmian.

6. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawcg zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian, ma prawo do zglaszania
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i do jej zmian, w
przypadku gdy przedktadana umowa lub jej zmiana nie spetnia wymagan Zamawiajacego okreslonych
W niniejszej umowie.

7. Wykonawca ma obowiazek przedktadania zamawiajgcemu po§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem
kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartos$ci niniejszej umowy.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000,00 zt.

8. Umowy zawierane z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami winny spetnia¢ n/w warunki:

1/ Wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za powierzony
podwykonawcy zakres prac. Laczna warto§¢ uméw zawartych z podwykonawcami nie moze
przekroczy¢ warto$ci umowy zawartej z Wykonawca.

2/ Termin realizacji umowy z podwykonawcg nie moze by¢ dtuzszy od terminu zakonczenia przedmiotu
niniejszej umowy.



3/ Wykonawca ma obowigzek zawarcia umowy z podwykonawcag w formie pisemne;j.

4/. Przedmiot umowy z podwykonawca musi by¢ czgscia zamowienia realizowanego dla
Zamawiajacego przez Wykonawce.

5/ Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

6/ Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi by¢ zobowigzany do przekazywania
Zamawiajacemu:

a/ bez zbednej zwloki dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia przez
Wykonawce,

b/ informacji o nie zaptaceniu przez Wykonawce wymagalnych nalezno$ci w terminie do 2 dni od daty
ich wymagalnosci;

¢/ przekazywania Zamawiajacemu kopii wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur do zaptaty przez zlecajacego w terminie 2 dni roboczych od dnia ich
przedtozenia zlecajacemu w formie elektronicznej na adres: ................. lub w formie pisemnej, oraz
obowiazek przekazania na zadanie Zamawiajgcego innych dokumentéow i informacji dotyczacych
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

d/przekazywania na zadanie Zamawiajacego dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

7/ Okres odpowiedzialno$ci za wady zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy nie moze by¢
krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a/ uzalezniajacych dokonanie odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo od dokonania odbioru
przez Zamawiajgcego,

b/ uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy,

¢/ uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

11. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

§10
WYNAGRODZENIE 1 PLATNOSCI

1.Zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow zamdwienia oraz wybrang w trybie przetargu
nieograniczonego oferta Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej
umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci ... zl netto (stownie: .....zl netto), ...zt
brutto (slownie: ..... zt brutto,

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okre$lonego w ust. 1
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niniejszego paragrafu.

3. Ceny jednostkowe poszczegdlnych rodzajow robdt zawarte s w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatacznik do umowy i sg one state w catym okresie obowigzywania umowy.

4. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie:

1/ fakturami czeSciowymi wystawianymi po wykonaniu i obiorze zakreséw robot, okre§lonych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym stanowigcym zatacznik Nr 1 do umowy, n.p. odcinkéw sieci
wodociagowej nie czesciej niz raz w miesiacu,

a/podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi¢ beda sporzadzane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru protokoty odbioru wykonanych i odebranych bez zastrzezen
robot z wyszczegodlnieniem zakresu robot,

b/ wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt objetych umowa rozliczane tacznie fakturami
czesciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego, okreslonego w ust.1 niniejszego
paragrafu,

2/ faktura koncowa wystawiong nie wczesniej niz w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

5. Faktury wystawiane przez Wykonawce powinny zawiera¢ dane:

Nabywca: Gmina Ropczyce ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce NIP: 818-15-81-908

Odbiorca: Urzad Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy platne bedzie przelewem po wykonaniu i odbiorze
fakturowanego zakresu robot w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidlowo
wystawionej faktury, pod warunkiem przedtozenia Zamawiajacemu dowodow potwierdzajacych
zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w przypadku
gdy fakturowany zakres robot byl realizowany przy udziale tych podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.

7. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. W takim przypadku zamawiajacy potragca z wynagrodzenia naleznego wykonawcy
kwote wyptaconego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, o ktorej mowa w ust. 7, Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, informujac Wykonawce o terminie do zglaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

10. Wykonawca jest zobowiazany wskaza¢ do zaptaty naleznych mu z tytutu wykonania niniejszej
umowy kwot rachunek bankowy figurujacy w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej
Administracji Skarbowej (KAS) w elektronicznym ,, Wykazie podatnikow VAT tj. na tzw. biatej liscie
podatnikow Vat, a w przypadku zawarcia przez niego uméw z podwykonawcami, postanowienia
odpowiedniej tresci zostang zawarte w zawartych z nimi umowach”.

11. W przypadku wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego innego niz wymieniony w
Wykazie podatnikow VAT, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania si¢ z zaplata naleznych Wykonawcy kwot, do czasu wskazania przez Wykonawce jego
rachunku figurujacego w w.wym. ,Wykazie podatnikow VAT”; za§ Wykonawca zwalania
Zamawiajacego od przysztej odpowiedzialnosci zwigzanej z zaptatg po terminie ktorej przyczyna jest
niewskazanie przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem jego rachunku bankowego
widniejacego w  w.wym. ,,Wykazie”, w tym za zaptate odsetek ustawowych/ ustawowych za
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op6znienie/ ustawowych za opoznienie w transakcjach handlowych oraz ze wszelkiej
odpowiedzialno$ci odszkodowawczej za opdznienie w zaplacie, a Zamawiajacy to zwolnienie
przyjmuje.

12. W zakresie dostaw, robot, ushug i towaré6w objetych mechanizmem podzielonej ptatnosci w
rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tj. Dz.U.2018 poz. 2174 ze
zm.) zaptata kwoty podatku od towarow i ustug z faktury wystawionej przez Wykonawce, a stanowiacej
czeg$¢ jego wynagrodzenia, nastgpi na jego rachunek VAT o jakim mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2018 ze zm.). Postanowienia ust. 11 stosuje si¢
odpowiednio.

13. Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego

14. Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przelane bez zgody Zamawiajacego.
§1
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ n/w zmian umowy:

1/ Zmiany w kolejnosdci i terminach wykonania poszczegdlnych zakreséw robot okreslonych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym, stanowiacym zatacznik Nr 1 do umowy, w szczeg6lnosci w
nastepujacych okolicznosciach:

a/ koniecznosci zwigkszenia bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych,

b/ celem usprawnienia procesu budowy,

¢/ wynikajacych z uzgodnienia potrzeby wprowadzenia rozwigzan zamiennych,

d/ zaistnienia przeszkod nie spowodowanych lub nie dajacych si¢ przypisa¢ Wykonawcy.

2/ Wydhizenie terminu wykonania przedmiotu umowy o dlugo$¢ okresu w jakim roboty zostaty
wstrzymane, w nastepujacych okoliczno$ciach:

a/ wstrzymania realizacji robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b/ wystapienia przeszkod, ktorych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej staranno$ci nie byt w stanie
unikna¢ lub przewidzie¢, n.p. opdznienia w wydawaniu przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien lub odmowa ich wydania wynikajaca z bledow dokumentacji projektowej, konieczno$¢
uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,

¢/ konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich, w tym grup spotecznych lub
zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawarcia
umowy,

d/ zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych uniemozliwiajacych kontynuowanie
robot.

3/ Zmiana zakresu rzeczowego:

a/ zmniejszenie zakresu rzeczowego w zwigzku z ograniczonymi mozliwo$ciami ptatniczymi
Zamawiajacego,

b/ wykonanie §wiadczen zamiennych (robdt zamiennych), ktérych wykonanie nie bedzie wykraczato
poza zakres okre§lony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia wykonawcy.

¢/ w przypadku zaistnienia istotnych okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy w zakresie
przewidzianym w dokumentacji projektowej nie jest mozliwe, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy.

d/ w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie czesci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
e/ w przypadku, gdy wiasciciel dziatki przez ktorg przebiega projektowana sie¢ z nieuzasadnionych
przyczyn nie wyraza zgody na wejscie w teren.

4/ zmiana wynagrodzenia 1 inne zmiany:

a/ zmiana wynagrodzenia brutto w zwigzku ze zmiang obowigzujacej stawki VAT, wowczas
wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposob, ze do warto$ci netto nie zafakturowanych robot zostanie
doliczony podatek VAT w wysokosci wynikajacej z przepisow,

b/ rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy, w takim przypadku
wynagrodzenie przyshugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, o kwote wynikajaca z wyliczenia




polegajacego na przemnozeniu ilosci nie wykonywanych robot przez ceny jednostkowe zawarte w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

¢/ zmiany ktorejkolwiek z 0sob wykazanych w ofercie Wykonawcy, a przewidzianych do kierowania
robotami realizowanymi w ramach niniejszego zamowienia, moga nastapic jedynie na osobg spetniajaca
wymagane w SIWZ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia.
Zmiany te wymagajg akceptacji Zamawiajacego, niec wymagaja ancksu do umowy lecz poinformowania
drugiej strony w formie pisemnej i potwierdzenia w dzienniku budowy.

2. Wszystkie postanowienia ust. 1. stanowia katalog zmian, na ktéore Zamawiajacy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego rozdziatu, musza by¢ kazdorazowo zatwierdzane przez
Zamawiajacego.

4. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, zainicjowanej przez Wykonawce jest
przedtozenie do akceptacji Zamawiajacego opisu propozycji i uzasadnienia zmiany oraz wpltywu
zmiany na harmonogram robot.

5. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, jest przedtozenie przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na wydtuzony okres realizacji i rekojmi.

§12
UBEZPIECZENIE BUDOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie dzialalno$ci Wykonawcy.

2.Wykonawca jest zobowigzany na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego do bezzwlocznego
przedtozenia Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej i dowod na regularne optacanie sktadek.

3. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie Zamawiajacego przed wszelkimi
roszczeniami stron trzecich z tytulu uszkodzenia majatku czy obrazen cielesnych powstatych podczas
$wiadczenia robdt przez Wykonawce, jego Podwykonawcow i pracownikow w zwiazku z realizacja
robot wynikajacych z niniejszej umowy.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do wysokosci 5,0 %
wynagrodzenia umownego, okre§lonego w § 10 ust.l za przedmiot umowy w jednej lub w kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 wustawy Prawo zamowien publicznych:

2. Strony postanawiajg, ze na zabezpieczenie roszczen z tytutlu rekojmi zostalo wniesione
ZabeZPIeCZENIE W FOTIIIE ... ...ttt

3. Strony postanawiajg, ze na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi zostanie zatrzymana kwota w
wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia.

4. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorym mowa w ust. 1, w przypadku, gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad do czasu usuni¢cia wad.

§ 14
ODBIORY CZESCIOWE ROBOT

1. Warunkiem odbioru przez Inspektora nadzoru poszczegdlnych zakresow wykonanych robot bedzie:
1/ okazanie przez Wykonawcg robot dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 umowy,
2/ przedstawienie przez Kierownika budowy wymaganych protokolow prob, odbiorow, badan i



wynikéw badan oraz szkicow geodezyjnych wykonanego uzbrojenia terenu (n.p. odcinkow sieci,
pompowni, zasilania energetycznego pompowni).

2. Gotowos¢ do odbioru robot, w tym robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca bedzie
zglaszat Inspektorowi Nadzoru na wskazany adres e-mail i/lub fax wyprzedzajaco tj. min. na 2 dni
robocze przed planowanym zakonczeniem robot przewidzianych do odbioru.

3. Inspektor Nadzoru przystapi do dokonania czynnos$ci odbioru robot, o ktorych mowa w ust. 2, w
terminie do 2 dni roboczych liczac od daty gotowosci robdt do odbioru. Za dzien roboczy uznaje si¢ dni
od poniedziatku do piatku nie bedace dniami ustawowo wolnymi od pracy.

4. Prawidlowos¢ wykonanych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzona przez
Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy .

§15
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1/ za zwtok¢ w wykonaniu rob6t objetych umowa w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §10 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2/ za zwloke w usunigeciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi za wady lub
gwarancji jakosci w wysokos$ci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust.1 umowy, za
kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §10 ust.1 umowy,

4/ za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% nie zaptaconego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

5/ za zwloke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
wysokosci 0,5 % wartosSci brutto naleznej podwykonawcy zaptlaty za kazdy dzien zwtoki,

6/ za nieprzedtozenie lub nieterminowe przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
1000,00 zt za kazda nieprzedtozong umowe o podwykonawstwo, lub projekt jej zmiany,

7/ za nieprzedtozenie lub nieterminowe przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazda nieprzedtozong umowe
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

8/ za kazdy stwierdzony przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty w wysokosci 1 000,00 zt,

9/ za niewywigzywanie si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w § 8 ust. 1 pkt 7 i 8 umowy, w wysokosci
500,00 zt brutto za kazdy przypadek.

10/ za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce osoby
wykonujacej na umowg o pracg czynnosci o ktorych mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 umowy - w wysokosci
stanowiacej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie przepisoOw o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu i liczby osdb niespetniajgcych wymogu
zatrudnienia.

11/ za niedopelnienie obowigzku przekazania Zamawiajagcemu dokumentow, o ktorych mowa w § 8 ust.
2 pkt 2 1 3 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do pelnej wysokosci poniesionej szkody.
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3. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potrgcenie kar umownych naliczanych Wykonawcy z
przystugujacego mu wynagrodzenia.

4.Za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje si¢ nalezyte wykonanie catosci
zamOwienia skladajacego si¢ na przedmiot umowy wraz z wydaniem Zamawiajagcemu kompletu
dokumentoéw niezbednych do dokonania odbioru konicowego robot.

§16
ODBIORY KONCOWE
1. Strony ustalaja, ze odbior koncowy robot nastapi po wykonaniu prac objetych umowa.

2. Warunkiem odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie pisemne zawiadomienie o zakonczeniu
robot i zgloszenie gotowos$ci do odbioru koncowego, ktore Wykonawca przekaze Zamawiajacemu.

3. Razem z zawiadomieniem o zakonczeniu robot i zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1/ o$wiadczenia kierownika budowy:

a/ o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
zgloszenia/pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b/ o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

2/ oryginal dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu budowlanego do odbioru koncowego,
3/ dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa,
jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

4/ dokumenty, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 umowy na wbudowane materiaty, urzadzenia,

5/ protokoty i wyniki badan, sprawdzen i odbioréw,

6/ zestawienie parametroOw technicznych wykonanej inwestycji w rozbiciu na: rodzaj sieci, dtugosé,
materiat, $rednice, obiekty, budowle,

7/ instrukcje obstugi i eksploatacji obiektow, urzadzen,

8/ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza w 3 egz.

4. Odbior koncowy robdt rozpocznie si¢ w terminie do 14 dni od daty pisemnego stwierdzenia
Inspektora nadzoru o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.

5. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, a po
bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu zleci¢ ich usunigcie na koszt Wykonawcy,

2/ jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

3/ jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zazadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisywany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

7. Zamawiajacy wyznaczy termin ostateczny na gwarancyjny odbior robot przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunig¢cia wad
powstatych/ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

8. Po zakonczeniu wykonywania prac na zadaniach, objetych niniejsza umowa Wykonawca
zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na dzien odbioru koncowego robot.

§17
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy trwa przez
.................... miesigcy liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, zgodnie ze ztozona
ofertg na okres ...... liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i usterek przedmiotu
umowy, w terminie do 5 dni od powiadomienia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym
terminie uzgodnionym przez obie strony.

4. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad i usterek w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4,
Zamawiajacy jest uprawniony do usuniecia wad we wlasnym zakresie, przez wybranego przez siebie
Wykonawce. Kosztami za$ za usuniecie wad obarczony zostanie Wykonawca.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oproécz sytuacji wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo odstapienia
od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1/ Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a/ w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w czesci lub
catosci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu,

b/ likwidacji Wykonawcy,
¢/ zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d/ Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn przez okres dtuzszy niz 10 dni i nie
rozpoczat robot w okresie 10 dni od dnia otrzymania polecenia rozpoczgcia robot od Zamawiajacego,

e/ Wykonawca przerwatl realizacje robdt i przerwa ta trwa bez uzasadnionych przyczyn dtuzej niz 10
dni i ich nie wznowit na polecenie Zamawiajacego przez okres dluzszy niz 10 dni od otrzymania tego
polecenia.

f/ Wykonawca nie realizuje robot zgodnie z umowa (t.j. dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, ustaleniami nadzoru) i nie doprowadzi robot do stanu zgodnego z
umowg na polecenie Zamawiajacego w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. W takim
przypadku Zamawiajacemu przystuguje prawo natychmiastowego odstapienia od umowy.

2/ Wykonawcy przysluguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznos$ci, nie bedzie
mogl spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy w przypadku, o ktorym mowa w ust.1 pkt.1 litera a) - €) moze nastapi¢ w
terminie miesigca od podjecia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujgce obowiazki
szczegotowe:

1/ w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tego, po
ktorego stronie lezy przyczyna odstgpienia od umowy,

3/ Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4/ Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robodt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
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odpowiada,

5/ Wykonawca niezwlocznie a najpdzniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6/ Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

§19
NIP

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT posiadajacym NIP 818-15-81-908 jest
uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

§ 20
SPORY

Wilasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle niniejszej umowy Sad Powszechny wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§21
ODNIESIENIE DO PRZEPISOW NADRZEDNYCH

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
w szczegolnosci postanowienia regulujacego umowe o roboty budowlane, Prawa Budowlanego i Prawa
Zamowien Publicznych.

§ 22
EGZEMPLARZE

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach w tym 1 egz. dla Wykonawcy 1 2
egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatgcznik Nr 1
Do umowy

Harmonogram rzeczowo — finansowy
realizacji zadania p.n. Budowa wodociagu w Laczkach Kucharskich i kanalizacji w Brzezowce”
Czes¢ 1 ,,Budowa wodociagu w Laczkach Kucharskich” w ramach operacji Gospodarka wodno-
$ciekowa w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudowa wszystkich rodzajow matej infrastruktury,
w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczedzanie energii” objetego Programem Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.

Lp. Rodzaj robot Okres realizacji Warto$¢ robot w Koszt realizacji robot Koszt realizacji
2020 r. w2021 r. ogblem
PLN netto PLN netto PLN netto

I. | Budowa wodociagu w
Laczkach Kucharskich

1. | SIEC WODOCIAGOWA

1.1 | Roboty ziemne

1.2. | Roboty montazowe -
rurociagi

1.3. | Zasuwy wodociggowe.

1.4. | Hydranty nadziemne Dn8§0.

1.5. | Odwodnienie sieci
wodociggowej.

1.6. | Zawory odpowietrzajace.

1.7. | Komory redukcyjne.

2. | RURY OCHRONNE NA
WODOCIAGU.

2.1 | Rury ochronne PE —
przewiert sterowany.

2.2. | Rury ochronne PE.

2.3. | Skrzyzowania z kablami
energetycznymi i
telekomunikacyjnymi. Rury
ochronne dwudzielne.

RAZEM 1

Razem netto:

Razem brutto:

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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