ZALACZNIK NR 6 b do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR SOO 272......2018

zawarta w dniu ............... 2018 r. w Ropczycach pomiedzy:

Gming Ropczyce z siedziba: 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1 o nr NIP 818 15 81 908, zwang w dalszej
czesci umowy ,,Zamawiajacym” (Nabywca i Podatnikiem), reprezentowang przez:

Burmistrza Ropczyc — Bolestaw Bujak

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Ropczyce = — Beata Malec,

Nazwa i adres Odbiorcy i Platnika faktur: Urzad Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100
Ropczyce,

........................................................... z siedziba.......................... zwanym dalej w
tekscie ,,Wykonawca”,

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym,
0 nastepujace;j tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania inwestycje p.n. ,,Rozbudowa
kanalizacji sanitarnej w Gminie Ropczyce” w ramach projektu nr RPPK.04.03.01-18-0024/17 p.n.
»Poprawa gospodarki $cieckowej na terenie Debicko — Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego —
etap II” dofinansowywanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020

- Czes¢é I zamowienia, obejmujgcq wykonanie kanalizacji sanitarnej w zakresie nie objetym wnioskiem
o dofinansowanie dla ul. Kolonia i ul. Rzeszowskiej w Ropczycach, w tym: 252 mb rurociggu ttocznego
9 110, 400 mb kanalizacji grawitacyjnej @ 160,

- Cze$¢ 2 zamowienia, obejmujgcq wykonanie kanalizacji sanitarnej w zakresie nie objetym wnioskiem
o dofinansowanie dla:

1/ Os. Brzyzna w Ropczycach, w tym: 1 077 mb kanalizacji grawitacyjnej @ 315, 669,5 mb kanalizacji
grawitacyjnej @ 250, 1540 mb kanalizacji grawitacyjnej @ 200, 130,5 mb rurociggu ttocznego @ 160
oraz 1 583 mb kanalizacji grawitacyjnej @ 160, przebudowa wodociggu PE @ 63 na dtugosci 70,4 mb,

2/ Os. Granice w Ropcgycach, w tym: 597 mb kanalizacji grawitacyjnej @ 200, 400 mb kanalizacji
grawitacyjnej @ 160,

- Cze$¢ 3 zamowienia, obejmujgcq wykonanie kanalizacji sanitarnej w zakresie nie objetym wnioskiem
o dofinansowanie dla miejscowosci Gnojnica: 433 mb, kanalizacji grawitacyjnej @ 200, 1 627 mb
rurociggu ttocznego @ 160, 195 mb rurociggu ttocznego @ 63 oraz budowy sieci wodociggowej: O 110
o diugosci 729,6 mb, O 90 - 94,5 mb, J 63 - 123,5 mb,

w oparciu o dokumentacje projektowe stanowigce zataczniki Nr 2 do SIWZ

2. W ramach umowy Wykonawca jest zobowigzany rowniez m.in. do:

1/ zapewnienia obstugi geodezyjnej, w tym przed przystgpieniem do wykonania rob6t do geodezyjnego
wytyczenia robot i zgloszenia przedstawicielowi Zamawiajacego i Inspektorowi Nadzoru do odbioru,

2/ wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze] przedmiotu umowy, w tym do



przygotowywania szkicow geodezyjnych odbieranych odcinkéw kanalizacji,

3/ wykonania inspekcji kamerami 30 % zrealizowanych w ramach umowy rurociaggéw na
wskazywanych przez przedstawiciela Zamawiajacego odcinkach grawitacyjnych wraz z dostarczeniem
nagran na no$niku CD/DVD umozliwiajacych identyfikacj¢ badanego odcinka kanalizacji,

4/ wykonania niezbednych préob, badan, pomiardéw, zabezpieczen, wiaczen i odbioréw technicznych
wraz z optatami jezeli s3 wymagane,

5/ usunigcia drzew i krzewow kolidujacych z budowang kanalizacja,

6/ wykonania dokumentacji fotograficznej stanu przed rozpoczeciem robot, w trakcie prac i po ich
zakonczeniu w wersji elektronicznej oraz jej udostepnianie na zadanie Zamawiajacego,

7/ utrzymania przejezdnosci ulic i dojazdow do posesji w okresie realizacji,

8/ opracowania i uzgodnienia z zarzadcami drog projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas
czesciowego zajecia drog, uzyskanie jego zatwierdzenia oraz prawidtowe oznakowanie drog w okresie
realizacji robot,

9/ uzyskanie odpowiednich zezwolen na czasowe zajecia pasa drogowego przed wykonaniem robot w
pasie drog: krajowych, powiatowych i gminnych wraz z poniesieniem kosztow z tym zwigzanych,

10/ wykonanie przebudowy infrastruktury kolidujacej z realizowanymi robotami, w tym sieci
wodociggowej,

11/ odbudowa demontowanych czy uszkodzonych w trakcie realizacji robot drog, ogrodzen, chodnikow,
itp. oraz przywrocenia terenu budowy do stanu poprzedniego,

12/ uzgadnianie wszystkich robot zwigzanych z mediami podziemnymi i nadziemnymi z ich
wiascicielami, uzyskiwanie protokolow wszystkich robot zanikowych (dotyczacych mediow)
podpisanych przez przedstawicieli ich wlascicieli,

13/ zapewnienia niezbgdnych nadzorow i odbioréw wilascicieli sieci energetycznych, gazowych,
telekomunikacyjnych, wodociggowych, kanalizacyjnych, itp., wraz z poniesieniem kosztow z tym
zwigzanych,

14/ czynnej wspolpracy i wspotdziatania z Zamawiajacym przy zatatwianiu spraw formalno-prawnych
zwigzanych z wykonaniem zasilania energetycznego pompowni $ciekow,

15/ prowadzenia dokumentacji budowy, rozliczenia zadania, w tym przygotowania kosztorysu
powykonawczego,

16/ przygotowania i przekazania Zamawiajacemu dokumentéw wymaganych do realizacji zaméwienia,
w tym o$wiadczenia kierownika budowy, kierownikoéw robdt o przyjeciu obowigzku kierowania
budowa, o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajacego sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, za§wiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa, przygotowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, itp. a takze do wykonania niezbednych prob, odbioréw, badan
i sprawdzen oraz do przygotowania dokumentdéw niezbednych do rozpoczecia uzytkowania przedmiotu
umowy.

3. Objete niniejsza umowag pompownie $ciekow nalezy wyposazyé w urzadzenia monitorujace,
pozwalajace na przesylanie informacji do o0s6b sprawujacych nadzoér nad pompowniami,
wspotpracujace z istniejacym systemem monitoringu, sterowania i wizualizacji obstugiwanym przez
PUK Sp. z o0.0. w Ropczycach wraz z niezb¢dng rozbudowa w/w systemu nadrzednego oraz
rozszerzeniem licencji SCADA o niezbedng ilo§¢ zmiennych obiektowych, rozbudowe aplikacji
sterownika i systemu SCADA w zakresie analogicznym do obecnie monitorowanych pompowni.

4. Szczegodtowy zakres robot oraz sposob wykonania przedmiotu umowy okreslajg opis przedmiotu
zamoOwienia zawarty w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia ZP.271.29.2018 (zwanej dalej
SIWZ) w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt oraz
przedmiary robot (przedmiary robot majg charakter pomocniczy, a ilosci podane w nich majg charakter
orientacyjny).



5. Przedmiot zamowienia Wykonawca wykona, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami powszechnie obowigzujacymi
prawa.

§2
TERMIN REALIZACJI

Zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz oferta Wykonawcy, okres
realizacji robdt objetych umowa ustala si¢ od dnia przekazania placu budowy do dnia 31.10.2019 r.,
poszczegblne zakresy robot w terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
stanowigcym zatacznik Nr 1 do umowy.

§3
ZOBOWIAZANIE DO STOSOWANIA ZALOZEN PRZYJETYCH W SIWZ

1. Strony ustalaja zgodnie, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy m.in. formularz zawierajacy
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w tym dokumentacje projektowe, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt, zawierajace istotne dla Zamawiajacego postanowienia i
zobowiazania Wykonawcy oraz ze sa one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamdwienia
publicznego.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy dokumentacje projektowa w wersji
papierowej na dzien przekazania placu budowy.

3. Zawarte w opisie przedmiotu zamowienia dtugosci sieci sg dlugos$ciami projektowymi. W przypadku
zaistnienia niezidentyfikowanych kolizji terenowych, braku mozliwo$ci wykonania zadania w przyjetej
technologii robot lub innych zdarzen uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy wedtug
rozwigzan przyjetych w dokumentacjach projektowych, koszty ewentualnych rozwigzan zamiennych
bedg ponoszone przez Wykonawce. Zamawiajacy rozumie wykonanie przedmiotu umowy jako
uzbrojenie w sie¢ kanalizacji sanitarnej dziatek oraz ewentualng przebudowe sieci objetych
dokumentacja projektowa.

§ 4
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy wyznaczy termin przekazania placu budowy Wykonawcy nie p6zniej niz 10 dni od dnia
zawarcia umowy.

§5
KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU

1.Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ...............

2. Ze strony Zamawiajacego obowiazki Inspektora nadzoru w zakresie robdt sanitarnych oraz
koordynatora czynno$ci nadzoru petnit bedzie ..........................

§6
PLAC BUDOWY

1. Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na swdj koszt: ustali lokalizacj¢, wykona i bedzie utrzymywat
niezbedne zaplecze techniczne i place skladowania materiatéw oraz doprowadzi niezbe¢dne media,
stosownie do potrzeb budowy.

2. Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania, zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w
tym: ogrodzen, zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynno$ci i prac niezbednych do
wlasciwego wykonywania przedmiotu umowy oraz do konserwacji urzadzen i obiektéw tymczasowych
na terenie budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia na terenie budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac roboty,



dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas realizacji zadania oraz zapewnic
warunki bezpieczenstwa.

4. W czasie realizacji robét Wykonawca utrzymywat bedzie teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat 1 sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

5. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji robot objetych umowa w taki sposob, aby roboty w
obrebie poszczegdlnych nieruchomosci byly wykonywane w mozliwie jak najkrétszym terminie 1 w
minimalnym zakresie ograniczaty korzystanie z tych nieruchomosci ich uzytkownikom.

6. Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle w trakcie robot w zwiazku z

realizacja przedmiotu umowy, w tym wobec osOb trzecich. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

§7
JAKOSC MATERIALOW

1. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy uzyje materialdw wlasnych 1 ponosi
odpowiedzialno$¢ za jakos¢ zastosowanych do robot materialéw i jakos¢ wykonywanych robot.

2. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonych w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz projektu.

3. Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania przedktada¢ Zamawiajacemu wszystkie
wymagane prawem m.in.: aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, krajowe deklaracje
wlasciwosci uzytkowych, instrukcje obstugi i informacje na temat bezpieczenstwa i inne dokumenty
wymagane przez:

1/ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Tekst majacy znaczenie dla EOG), (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011,
str. 5),

2/ Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, w art. 8 pkt. 1, (Dz.U. z 2004 r., nr 98,
poz. 881 z p6zn. zm.),

3/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016, poz. 1966),

na wszelkie wbudowywane/zastosowane materialy pod rygorem odmowy dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot wykonanych przez Wykonawce.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jako$ci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy.

5. Badania, o ktorych mowa w ust. 4 beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych, zmiany materiatdéw, urzadzen,
technologii wykonania, pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w
szczegolnosci mogg to by¢ zmiany:

1/ powodujace obnizenie kosztu eksploatacji przedmiotu umowy,
2/ powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3/ wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow.

7. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 mogg by¢ wprowadzane po uprzednim zatwierdzeniu ich przez
Zamawiajacego.



§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1.Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki:
1/ Przejecia terenu robdt od Zamawiajacego i wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig.

2/ Powiadomienie o rozpoczeciu realizacji przedmiotu umowy wiascicieli nieruchomosci i uzbrojenia
na obszarze objetym realizacjg przedmiotu umowy.

3/ Informowanie Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru o problemach technicznych lub okolicznos$ciach,
ktore moga wptynaé na jako$¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia robot objetych umowa.

4/ Przekazywanie na swdj koszt do utylizacji wszelkich odpadéw powstatych w trakcie prowadzenia
robot, a pozyskiwanych w trakcie prowadzenia robot materiatoéw ich wilascicielom.

5/ Informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o koniecznos$ci robot zamiennych w terminie do
7 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

6/ Informowanie Zamawiajacego — Inspektora nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach bedzie zobowigzany do
odkrycia niezbgdnych do zbadania robot, a nastgpnie przywrdcenia do stanu pierwotnego.

7/ Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy, w tym odbudowac
uszkodzone w trakcie realizacji np. nawierzchnie, drogi, chodniki, place, ogrodzenia i przekaza¢ go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior robot.

8/ Uczestniczenia w przekazaniu placu budowy, odbiorach robot, radach budowy i przegladach w
ustalanych przez Zamawiajacego miejscach i terminach.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ rowniez do:

1/ zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z 26.06.1974 — Kodeks
pracy (Dz.U z 2018 r. poz. 917 ze zm.), przez caly okres realizacji umowy, 0sob wykonujacych
czynno$ci w zakresie realizacji zaméOwienia tj. monterow instalacji sanitarnych i elektrycznych,
robotnikéw budowlanych,

2/ ztozenia najp6zniej w dniu przekazania placu budowy, o§wiadczenia, ze osoby wykonujace
czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1 bedg w okresie realizacji zamdéwienia zatrudnione na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace o ktorym mowa w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz. U. 22017 r. poz. 847 z pozn. zm.),
szczegolnie ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu,

3/ udostgpnienia na kazde zadanie Zamawiajacego celem kontroli wymogu, o ktérym mowa w pkt 1,
dokumentow w zakresie potwierdzenia jego spetnienia i dokonania ich oceny m.in. potwierdzajacych
optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace,

4/ udzielenia wyjasnien w przypadku powziecia przez Zamawiajacego watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu o ktorym mowa pkt 1,

5/ umozliwienia przeprowadzenia kontroli wymogu o ktérym mowa w pkt 1 na miejscu wykonywania
$wiadczenia.

§9
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac calos¢ robdt osobiscie lub z udziatem podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajacego, tj.:

o, (nazwa i adres podwykonawey) - .....c.ooeevviiinnannnnnnn. (zakres).

2. Wykonaweca przyjmuje na siebie obowigzek koordynowania cato$cig robot budowlanych.



3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca oraz podwykonawcow
z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w przypadku umowy z dalszymi
podwykonawcami dodatkowo wymagana jest zgoda Wykonawcy.

5. Wykonawca ma obowiazek przedkladania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo/
dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy, lub ustugi i ich zmian, ktére
nalezy przedktada¢ Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia tych uméw i ich zmian.

6. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przedlozenia przez Wykonawce projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane i projektu jej zmiany, ma prawo zgtaszac¢
zastrzezenia do tych projektow umowy i do jej zmian.

7. Zamawiajacy w terminie do 30 dni od dnia przediozenia przez Wykonawce zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian, ma prawo do zglaszania
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i do jej zmian, w
przypadku gdy przedktadana umowa lub jej zmiana nie spetnia wymagan Zamawiajacego okreslonych
W niniejszej umowie.

8. Wykonawca ma obowiazek przedktadania zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartos$ci niniejszej umowy.
Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zi.

9. Umowy zawierane z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami winny spetnia¢ n/w warunki:

1/ Wynagrodzenie netto podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie netto Wykonawcy za
powierzony podwykonawcy zakres prac. Laczna warto$¢ umoéw zawartych z podwykonawcami nie
moze przekroczy¢ warto$ci netto umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca.

2/ Termin realizacji umowy z podwykonawca nie moze by¢ dtuzszy od terminu zakonczenia przedmiotu
niniejszej umowy.
3/ Wykonawca ma obowigzek zawarcia umowy z podwykonawca w formie pisemne;j.

4/. Przedmiot umowy z podwykonawca musi by¢ czgScig zamowienia realizowanego dla
Zamawiajacego przez Wykonawce.

5/ Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

6/ Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi by¢ zobowigzany do przekazywania
Zamawiajacemu:

a/ bez zbednej zwloki dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia przez
Wykonawce,

b/ informacji o nie zaptaceniu przez Wykonawce wymagalnych naleznosci w terminie do 2 dni od daty
ich wymagalnosci;

¢/ przekazywania Zamawiajgcemu kopii wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur do zaptaty przez zlecajagcego w terminie 2 dni roboczych od dnia ich
przedtozenia zlecajgcemu w formie elektronicznej na adres: ................. lub w formie pisemnej,
d/przekazywania na zadanie Zamawiajacego dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

7/ Okres odpowiedzialnosci za wady zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy nie moze by¢



krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a/ uzalezniajacych dokonanie odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo od dokonania odbioru
przez Zamawiajacego,

b/ uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce Iub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy,

¢/ uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

11. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

§10
WYNAGRODZENIE I PLATNOSCI
1.Zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow zamodwienia oraz wybrang w trybie przetargu

nieograniczonego oferta Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 niniejszej
umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysoko$ci:

................ zl netto (stownie: ................ zZt netto), .....ceevv.e...zl brutto (stownie: ............. zt

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztoéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okre§lonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

3. Ceny jednostkowe poszczegdlnych rodzajow robdt zawarte sg w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatacznik do umowy sa stale w catym okresie obowigzywania umowy, z wyjatkiem przypadkow ich
zmian na warunkach okreslonych w § 11 ust 1 pkt 4.

4. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie:

1/ fakturami czeSciowymi wystawianymi po wykonaniu i obiorze odcinkéw kanalizacji, wodociagu,
pompowni i/lub zasilania energetycznego pompowni, monitoringu, nie cze$ciej niz raz w miesiacu,

a/podstawe do wystawienia faktury czgsciowej stanowi¢ beda sporzadzane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru protokoty odbioru wykonanych i odebranych bez zastrzezen
robot z wyszczegodlnieniem zakresu robot oraz szkic geodezyjny,

b/ wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt objetych umowa rozliczane tacznie fakturami
czesciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego, okreslonego w ust.1 niniejszego
paragrafu,

2/ fakturg koncowa wystawiong nie wczesniej niz w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

5. Faktury wystawiane przez Wykonawce powinny zawiera¢ dane:
Nabywca: Gmina Ropczyce ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce NIP: 818-15-81-908
Odbiorca: Urzad Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce.



6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy platne bedzie przelewem po wykonaniu i odbiorze
fakturowanego zakresu robot w terminie do 30 dni od daty dorg¢czenia Zamawiajgcemu prawidlowo
wystawionej faktury, pod warunkiem przedtozenia Zamawiajagcemu dowodoéw potwierdzajacych
zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w przypadku
gdy fakturowany zakres robdt byt realizowany przy udziale tych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow.

7. Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. W takim przypadku zamawiajacy potragca z wynagrodzenia naleznego wykonawcy
kwote wyptaconego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, o ktorej mowa w ust. 7, Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, informujac Wykonawce o terminie do zglaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

10. Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego

11. Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przelane bez zgody Zamawiajacego.

§11
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ n/w zmian umowy:

1/ zmiany w kolejnosci i terminach wykonania poszczegélnych zakresow robdt okreslonych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatacznik Nr 1 do umowy, w szczeg6lnosci w
nastepujacych okolicznosciach:

a/ koniecznosci zwigkszenia bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych,

b/ celem usprawnienia procesu budowy,

¢/ wynikajacych z uzgodnienia potrzeby wprowadzenia rozwigzan zamiennych,

d/ zaistnienia przeszkod nie spowodowanych lub nie dajacych si¢ przypisaé Wykonawcy.

2/ wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o dlugo$¢ okresu w jakim roboty zostaty
wstrzymane, w nastepujacych okoliczno$ciach:

a/ wstrzymania realizacji robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b/ wystapienia przeszkod, ktorych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt w stanie
unikna¢ lub przewidzie¢, n.p. opdznienia w wydawaniu przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien lub odmowa ich wydania wynikajagca z btedow dokumentacji projektowej, koniecznosc
uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,

¢/ konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich, w tym grup spotecznych lub
zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawarcia
umowy,



d/ zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych kontynuowanie
robot, dokonywanie prob i sprawdzen czy odbiorow.

3/ zmiana zakresu rzeczowego:

a/ zmniejszenie zakresu rzeczowego w zwigzku z ograniczonymi mozliwo$ciami ptatniczymi
Zamawiajacego,

b/ wykonanie §wiadczen zamiennych (robot zamiennych), ktérych wykonanie nie bedzie wykraczato
poza zakres (rodzaj robdt) okreslony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia wykonawcy.

¢/ w przypadku zaistnienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy w zakresie
przewidzianym w dokumentacji projektowej nie jest mozliwe, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy.

d/ w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie cze$ci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

e/ w przypadku, gdy wilasciciel dzialki przez ktora przebiega projektowana kanalizacja z
nieuzasadnionych przyczyn nie wyraza zgody na wejScie w teren.

4/ zmiana wynagrodzenia i inne zmiany:

a/ zmiana wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang obowigzujacej stawki VAT, wowczas wynagrodzenie
ulegnie zmianie w ten sposob, ze do wartosci netto nie zafakturowanych robot zostanie doliczony
podatek VAT w wysokos$ci wynikajacej z przepisow,

b/ rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgSci przedmiotu umowy, w takim przypadku
wynagrodzenie przyslugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, o kwote wynikajaca z wyliczenia
polegajacego na przemnozeniu ilosci nie wykonywanych robot przez ceny jednostkowe zawarte w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

¢/ w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 847 z p6zn. zm.), jezeli zmiany te beda mialy wpltyw na koszty wykonania zaméwienia
przez wykonawce,

d/ w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda miaty
wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce.

S/wszelkie zmiany niniejszej umowy pod warunkiem, ze beda one stuzyly prawidlowej realizacji
projektu nr RPPK.04.03.01-18-0024/17 p.n. ,,Poprawa gospodarki $ciekowej na terenie Dgbicko —
Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego — etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.

2. Wszystkie postanowienia ust. 1. stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego rozdziatu, muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzane przez
Zamawiajgcego.

4. Warunkiem dokonania zmiany, o ktoérej mowa w ust. 1 pkt 1, zainicjowanej przez Wykonawce jest
przedtozenie do akceptacji Zamawiajgcego opisu propozycji i uzasadnienia zmiany oraz wptywu
zmiany na harmonogram robot.

5. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, jest przedtozenie przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na wydtuzony okres realizacji i rgkojmi.



§12
UBEZPIECZENIE BUDOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie dziatalnosci Wykonawcy z suma ubezpieczenia nie nizszg niz 1 min zi.

2.Wykonawca jest zobowigzany na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego do bezzwlocznego
przedlozenia Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej i dowdd na regularne optacanie sktadek.

3. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie Zamawiajacego przed wszelkimi
roszczeniami stron trzecich z tytulu uszkodzenia majatku czy obrazen cielesnych powstatych podczas
$wiadczenia robdt przez Wykonawce, jego Podwykonawcow i pracownikow w zwiazku z realizacja
robot wynikajacych z niniejszej umowy.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do wysokosci ....... %
wynagrodzenia umownego, okre§lonego w § 10 ust.1 za przedmiot umowy w jednej lub w kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 wustawy Prawo zamoéwien publicznych:

2. Strony postanawiajg, ze na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi zostalo wniesione
ZabeZPIeCZENIe W FOTIIIE ... ..ttt

3. Strony postanawiaja, Ze na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi zostanie zatrzymana kwota w
wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia.

4. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérym mowa w ust. 1, w przypadku, gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad do czasu usunig¢cia wad.

§ 14
ODBIORY CZESCIOWE ROBOT
1. Warunkiem odbioru przez Inspektora nadzoru poszczegdlnych zakresow wykonanych robot bedzie:
1/ okazanie przez Wykonawce robot dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 umowy,

2/ przedstawienie przez Kierownika budowy wymaganych protokotéw prob, odbiorow, badan i
wynikoéw badan oraz szkicow geodezyjnych wykonanego uzbrojenia terenu (n.p. odcinkow kanalizacji,
pompowni, zasilania energetycznego pompowni).

2. Gotowos¢ do odbioru robdt, w tym robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca bedzie
zglaszat Inspektorowi Nadzoru na wskazany adres e-mail i/lub fax wyprzedzajaco tj. min. na 2 dni
robocze przed planowanym zakonczeniem rob6t przewidzianych do odbioru.

3. Inspektor Nadzoru przystapi do dokonania czynnosci odbioru roboét, o ktorych mowa w ust. 2, w
terminie do 2 dni roboczych liczac od daty gotowosci robdt do odbioru. Za dzien roboczy uznaje si¢ dni
od poniedziatku do pigtku nie bedace dniami ustawowo wolnymi od pracy.

4. Prawidlowo$¢ wykonanych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzona przez
Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy .
§15
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
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1/ za zwtokg w wykonaniu rob6t objetych umowg w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w §10 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2/ za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi za wady lub
gwarancji jakosci w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust.1 umowy, za
kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3/ za odstgpieniec od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §10 ust.1 umowy,

4/ za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% nie zaptaconego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

5/ za zwtokg w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
wysokosci 0,5 % wartosci brutto naleznej podwykonawcy zaptaty za kazdy dzien zwloki,

6/ za nieprzedlozenie lub nieterminowe przedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
1000,00 zt za kazda nieprzedtozong umowe o podwykonawstwo, lub projekt jej zmiany,

7/ za nieprzedlozenie lub nieterminowe przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazda nieprzedtozona umowe
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

8/ za kazdy stwierdzony przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty w wysokosci 1 000,00 zt,

9/ za niewywigzywanie si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w § 8 ust. 1 pkt 7 i 8 umowy, w wysokosci
500,00 zt brutto za kazdy przypadek.

10/ za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce osoby
wykonujacej na umowe o prace czynnosci o ktorych mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 umowy - w wysokosci
stanowiacej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie przepisoOw o
minimalnym wynagrodzeniu za prac¢, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
Umowy, w ktérych nie dopetiono przedmiotowego wymogu i liczby 0séb niespetniajacych wymogu
zatrudnienia.

11/ za niedopelienie obowigzku przekazania Zamawiajacemu dokumentdw, o ktérych mowa w § 8 ust.
2 pkt 2 1 3 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehiajacego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do pelnej wysokosci poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie kar umownych naliczanych Wykonawcy z
przystugujacego mu wynagrodzenia.

4.Za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje si¢ nalezyte wykonanie catosci
zamoOwienia skladajacego si¢ na przedmiot umowy wraz z wydaniem Zamawiajacemu kompletu
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru koncowego robot.
§16
ODBIORY KONCOWE
1. Strony ustalaja, ze odbior koncowy robot nastapi po wykonaniu prac objetych umowa.

2. Warunkiem odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie pisemne zawiadomienie o zakonczeniu
robot i zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, ktore Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

3. Razem z zawiadomieniem o zakonczeniu robot i zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1/ oswiadczenia kierownika budowy:
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a/ o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
zgloszenia/pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b/ o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
2/ oryginal dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu budowlanego do odbioru koncowego,

3/ dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa,
jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

4/ dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 umowy na wbudowane materiaty, urzadzenia,
5/ protokoty i wyniki badan, sprawdzen i odbioréw,

6/ zestawienie parametrow technicznych wykonanej inwestycji w rozbiciu na: rodzaj sieci, dtugos¢,
material, srednice, dziatkg, budowle na sieci,

7/ instrukcje obstugi i eksploatacji obiektow, urzadzen,
8/ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza w 3 egz.

4. Odbior koncowy robdt rozpocznie si¢ w terminie do 14 dni od daty pisemnego stwierdzenia
Inspektora nadzoru o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.

5. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, a po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu zleci¢ ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2/ jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

3/ jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy lub zazadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisywany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

7. Zamawiajacy wyznaczy termin ostateczny na gwarancyjny odbior robot przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunig¢cia wad
powstatych/ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

8. Po zakonczeniu wykonywania prac objetych niniejsza umowa Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowac¢ teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na dzien odbioru
koncowego robot.

§17
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy trwa przez S lat liczac
od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, zgodnie ze ztozong
ofertg na okres ...... liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i usterek przedmiotu
umowy, w terminie do 5 dni od powiadomienia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym
terminie uzgodnionym przez obie strony.

4. W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wad 1 usterek w terminie okre§lonym zgodnie z ust. 4,
Zamawiajacy jest uprawniony do usuni¢cia wad we wiasnym zakresie, przez wybranego przez siebie
Wykonawce. Kosztami za$ za usunigcie wad obarczony zostanie Wykonawca.

12



§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprocz sytuacji wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1/ Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a/ w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy w czesci lub
cato$ci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu,

b/ likwidacji Wykonawcy,
¢/ zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d/ Wykonawca nie rozpoczal robodt bez uzasadnionych przyczyn przez okres dtuzszy niz 10 dni i nie
rozpoczat robot w okresie 10 dni od dnia otrzymania polecenia rozpoczgcia robot od Zamawiajacego,

e/ Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa bez uzasadnionych przyczyn dtuzej niz 10
dni 1 ich nie wznowil na polecenie Zamawiajacego przez okres dluzszy niz 10 dni od otrzymania tego
polecenia.

f/ Wykonawca nie realizuje robot zgodnie z umowa (t.j. dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, ustaleniami nadzoru) i nie doprowadzi robot do stanu zgodnego z
umowa na polecenie Zamawiajagcego W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. W takim
przypadku Zamawiajacemu przystuguje prawo natychmiastowego odstapienia od umowy.

2/ Wykonawcy przysluguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci, nie bgdzie
mogt spelnic¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy w przypadku, o ktorym mowa w ust.1 pkt.1 litera a) - f) moze nastapi¢ w
terminie miesigca od podjecia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace obowiazki
szczegotowe:

1/ w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tego, po
ktérego stronie lezy przyczyna odstgpienia od umowy,

3/ Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4/ Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5/ Wykonawca niezwlocznie a najpdzniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6/ Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia.
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§19

NIP
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT posiadajacym NIP 818-15-81-908 jest
uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

§20

SPORY

Wilasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle niniejszej umowy Sad Powszechny wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§21

ODNIESIENIE DO PRZEPISOW NADRZEDNYCH

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
w szczego6lnosci postanowien regulujacych umowe o roboty budowlane, Prawa Budowlanego i Prawa
Zamowien Publicznych.

§22

EGZEMPLARZE

Umowg niniejsza sporzagdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 2
egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik Nr 1
do umowy Nr SO0.272.....2018
z dnia

Harmonogram rzeczowo — finansowy
realizacji zadania p.n.
»Rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gminy Ropczyce”
w ramach projektu nr RPPK.04.03.01-18-0024/17 p.n. ,,Poprawa gospodarki sciekowej na terenie
Debicko — Ropezyckiego Obszaru Funkcjonalnego — etap 11 dofinansowywanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

- Czes¢ I zamowienia: kanalizacja dla ul. Kolonia i ul. Rzeszowskiej w Ropczycach,

w zakresie nie objetym wnioskiem o dofinansowanie.

Lp. Rodzaj robot Okres realizacji Warto$¢ robot w Koszt realizacji robot w Koszt realizacji
2018 r. 2019 r. ogotem
PLN netto PLN netto PLN netto

1 | Budowa kanalizacji
sanitarnej przy ul. Kolonia i
ul. Rzeszowskiej w
Ropezycach

Razem netto:

Razem brutto:

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik Nr 1
do umowy Nr SO0.272.....2018
zdnia .................l

Harmonogram rzeczowo — finansowy
realizacji zadania p.n.
»Rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gminy Ropczyce”
w ramach projektu nr RPPK.04.03.01-18-0024/17 p.n. ,,Poprawa gospodarki sciekowej na terenie
Debicko — Ropezyckiego Obszaru Funkcjonalnego — etap I1I” dofinansowywanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

- Cze$¢ 11 zamowienia: kanalizacja dla Os. Brzyzna i Os. Granice w Ropczycach,

w zakresie nie objetym wnioskiem o dofinansowanie.

Lp. Rodzaj robot Okres realizacji Warto$¢ robot w Koszt realizacji robot w Koszt realizacji
2018 r. 2019 r. ogotem
PLN netto PLN netto PLN netto

1. | Budowa kanalizacji
sanitarnej na Os. Brzyzna w
Ropczycach

2. | Budowa kanalizacji
sanitarnej na Os. Granice w
Ropcezycach

Razem netto:

Razem brutto:

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik Nr 1
do umowy Nr SO0.272.....2018
zdnia .................l

Harmonogram rzeczowo — finansowy
realizacji zadania p.n.
»Rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gminy Ropczyce”
w ramach projektu nr RPPK.04.03.01-18-0024/17 p.n. ,,Poprawa gospodarki sciekowej na terenie
Debicko — Ropezyckiego Obszaru Funkcjonalnego — etap 11 dofinansowywanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

- Czes¢ 111 zamowienia: kanalizacja dla miejscowosci Gnojnica gm. Ropczyce,

w zakresie nie objetym wnioskiem o dofinansowanie.

Lp. Rodzaj robot Okres realizacji Warto$¢ robot w Koszt realizacji robot w Koszt realizacji
2018 r. 2019 r. ogotem
PLN netto PLN netto PLN netto

1. | Budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Gnojnica

2 | Budowa wodociggu w m
Gnojnica

Razem netto:

Razem brutto:

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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