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Poz.
Podstawy

[Nr STWiORB/ CPV]
Nazwa 

jednostki jednostek
Razem

I

A SST 00.00.00

x 00.00.00

1.1 00.00.00 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 1,00 1,00

1.2 00.00.00 1,00 1,00

1.3 00.00.00 1,00 1,00

1.4 00.00.00 1,00 1,00

1.5 00.00.00
Wykonanie  powykonawczej dokumentacji odbiorowej (operat kolaudacyjny 2 egz. ) wraz z 

1,00 1,00

1.6 00.00.00 1,00 1,00

1.7 00.00.00
Wykonanie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) zgodnie z 

1,00 1,00

1.8 00.00.00

dokumentacji technicznej.

1,00 1,00

II

B
SST 01.00.00

CPV 45111000-8

x 01.01.01

2 01.01.01.21 km x 0,72

uzbrojenia terenu, itd.
<L=0,72km>

km 0,72 x

x 01.02.01

3 01.02.01.10 szt. x 55,00

miejsce wskazane przez Inwestora. 
<N=55,0szt.>

szt. 55,00 x

4 01.02.01.22 ha x 0,05

<F=0,05ha>
ha 0,05 x

x 01.02.02

5 01.02.02.12 m2 x 2 916,00

<F=2916,00m2 - wg Rys. 2 Plan Sytuacyjny>

m2 2 916,00 x

6 01.02.02.15 m2 x 943,50

<F=943,50m2 - wg Rys. 2 Plan Sytuacyjny>

m2 943,50 x

x 01.02.04

7 01.02.04.11 m2 x 424,10

<F=424,1m2> - wg Tabeli nr 2 m2 424,10 x

7.1 01.02.04.11
<V=424,1m2 x0,3m =127,23m3>

m3 127,23 127,23

8 01.02.04.11 m2 x 1 069,37

<F=1069,37m2> - wg Tabeli nr 2 m2 1 069,37 x

8.1 01.02.04.11
<V=1069,37m2 x0,5m =534,69m3>

m3 534,69 534,69

9 01.02.04.21 Rozebranie nawierzchni z kruszywa, gr. w-wy 15 cm m2 x 191,40

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne



< F=80,90+110,50=191,40m2> - wg Tabeli nr 1 m2 191,40 x

9.1 01.02.04.21
<V=191,40m2 x0,15m =28,71m3>

m3 28,71 28,71

10 01.02.04.22 m2 x 1 069,37

10cm.
<F=1069,37m2 > - wg Tabeli nr 2

m2 1 069,37 x

10.1 01.02.04.22

<V=1069,37m2 x0,1m =106,94m3>

m3 106,94 106,94

11 01.02.04.28 m2 x 50,00

<F=50,0m2> - wg Tabeli nr 1

m2 50,00 x

12 01.02.04.28 m2 x 25,00

<F=25,0m2> - wg Tabeli nr 1

m2 25,00 x

13 01.02.04.29 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2 x 134,00

<F=134,0m2> - wg Tabeli nr 1

m2 134,00 x

14 01.02.04.40 m2 x 28,88

wbudowania. 
<Razem: F=28,88m2>

m2 28,88 x

15 01.02.04.41 m x 467,00

oporem.

wbudowania.

<Razem F=467,0m>

m 467,00 x

16 01.02.04.44 m x 55,00

<Razem L=55,0m>

m 55,00 x

17 01.02.04.45 m x 87,00

<L=87,0m> - wg Tabeli nr 2

m 87,00 x

18 01.02.04.62 Rozebranie barier ochronnych stalowych m x 56,00

czasu ponownego wbudowania.
<L=56,0m> - wg Tabeli nr 2

m 56,00 x

19 01.02.04.70 m x 19,00

<L=19,0m> - wg Tabeli nr 2

m 19,00 x

20 01.02.04.70 szt. x 1,00



<N=1,0szt> - wg Tabeli nr 2

szt. 1,00 x

21 01.02.04.72 m x 64,00

<L=64,0m> - wg Tabeli nr 1 i 2

m 64,00 x

22 01.02.04.81 szt. x 10,00

<N=10,0szt.> - wg projektu organizacji ruchu
szt. 10,00 x

23 01.02.04.82 Rozebranie konstrukcji przestrzennej tablicy informacyjnej szt. x 1,00

Rozebranie tablicy informacyjnej "Siedziba PUK"  o powierzchni do 10m2 wraz z masztem i 

<N=1,0 szt.> - wg Tabeli nr 2

szt. 1,00 x

24 01.02.04.83 szt. x 13,00

<N=13,0szt> - wg projektu organizacji ruchu
szt. 13,00 x

25 01.02.04.91 m3 x 7,41

<V= 7,41m3>- wg Tabeli nr 1 i 2

m3 7,41 x

C
SST 02.00.00

CPV 45112000-5

x 02.01.01

26 02.01.01.12
 w nasyp m3 x 430,28

<V=430,20m3> - wg Tabeli nr 12
m3 430,28 x

27 02.01.01.14
odl. 6-15km m3 x 47,72

<V=47,72m3>

m3 47,72 x

x 02.03.01

28 02.03.01.11 m3 x 430,20

<V=430,2m3> - wg Tabeli nr 18 m3 430,20 x

29 02.03.01.14
 i transportem gruntu m3 x 62,80

miejsce wbudowania.
<V=62,80m3> - wg Tabeli nr 18

m3 62,80 x

D
SST 03.00.00

CPV 45231000-5

x 03.01.01

30 03.01.01.60 m3 x 6,69

<N2=2,0szt> - przepust na zakrytym rowie w km 0+036
<Razem: N=6,0szt) 

<V=2*(0,58+1,71)+0,54+1,57 = 6,69m3> - beton

<F=7,92m2> - chudy beton o gr. 10cm

m3 6,69 x

x 03.01.03

31 03.01.03a m x 10,00

Wykonanie odcinkowego zakrycia rowu drogowego przepustem z rur karbowanych 

<L= 10,00m  > - wg Tabeli nr 3
m 10,00 x

31.1 03.01.03a x x x

m 3 2,25 2,25

m 3 0,38 0,38

m 3 2,04 2,04

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO



32 03.01.03a m x 31,50

<L= 31,5m  > - wg Tabeli nr 3
m 31,50 x

32.1 03.01.03a x x x

m 3 2,89 2,89

m 3 0,43 0,43

m 3 2,69 2,69

x 03.02.01

33 03.02.01.16
200mm wraz z wykonaniem 

podsypki i obsypki
m x 49,50

wykonaniem podsypki i obsypki.
<L=49,5m> - wg Tabeli nr 3

m 49,50 x

33.1 03.02.01.16 x x x

m 3 1,20 1,20

1,0x0,2x1,0> m 3 0,20 0,20

<Wykonanie obsypki min. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych (lub piasku), 
m 3 0,77 0,77

m 1,00 1,00

34 03.02.01.17
Wykonanie kanalizacji deszczowej - kolektor z rur polipropylenowych PP 600mm wraz 
z wykonaniem podsypki i obsypki

m x 26,00

0+493
<L=26m> - wg Tabeli nr3

m 26,00 x

34.1 03.02.01.17 x x x

m 3 1,96 1,96

1,4x0,2x1,0> m 3 0,28 0,28

(1,4x1,4-(3,14x0,3x0,3))x1> m 3 1,68 1,68

m 1,00 1,00

35 03.02.01.23 m x 255,50

<L=255,5m> - wg Tabeli nr 3

m 255,50 x

36 03.02.01.30 szt. x 12,00

Wykonanie studni kanalizacyjnych (S1-S10, S13-S14) przelotowych (rewizyjne) z gotowych 

betonu C 12/15 gr. 20 cm. wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem.
<N=12szt> - wg Tabeli nr 3

szt. 12,00 x

37 03.02.01.31
120cm w gotowym 

wykopie
szt. x 1,00

<N=1,0szt> - wg Tabeli nr 3
szt. 1,00 x

38 03.02.01.33
wykopie wraz z osadnikiem

szt x 1,00

<N=1,0szt> - wg Tabeli nr 3

szt 1,00 x

39 03.02.01.41
50cm, z wpustem 

szt x 1,00

autobusowej w km 0+094,5
<N=1,0szt> - wg Tabeli nr 3

szt 1,00 x

40 03.02.01.42 szt. x 32,00

z wykonaniem wykopu i zasypaniem. Studzienki "Wd1-Wd2 i Wd4-Wd33" kompletne.
<N=32,0szt> - wg Tabeli nr 3  

szt. 32,00 x

Kanalizacja deszczowa



41 03.02.01.71 szt. x 2,00

<N=2,0szt.> - wg Tabeli nr 3
szt 2,00 x

E
SST 04.00.00

CPV 45233000-9

x 04.01.01

42 04.01.01.15 m2 x 2 332,20

55cm.
<F=2332,20m2 >- wg Rys. Plan sytuacyjny i Przekroje poprzeczne

m2 2 332,20 x

x 04.02.01a

43 04.02.01a.11 m2 x 1 594,86

<F1=581m2> - na zatoce autobusowej oraz odcinku od km 0+668 do 0+698 wg Tabeli nr 11 
i 17
<F2=1013,86m2> - na poszerzeniach jezdni wg Tabeli nr 19
<Razem:F=1594,86m2>

m2 1 594,86 x

44 04.02.01a.12 m2 x 9 042,27

19

konstrukcji
<Razem:F=9042,27m2>

m2 9 042,27 x

x 04.03.01

45
04.03.01.13
04.03.01.23 mechanicznie m2 x 1 586,94

mechanicznie:

<Razem: F=1586,94m2>

m2 1 586,94 x

46
04.03.01.14
04.03.01.24 mechanicznie m2 x 17 446,53

mechanicznie:

<F3=726,30m2> - istn. nawierzchnia bitumiczna na zjazdach
<F4=577,03m2> - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P na poszerzeniach

poszerzeniach
<F6=241,5m2> - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P na nowej konstrukcji 
jezdni

<Razem: F=17 446,53m2>

m2 17 446,53 x

x 04.04.01

47 04.04.01.31 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, gr. w-wy 15cm m2 x 1 276,30

<F1=968,80m2>  poszerzenie jezdni wg. rys. Plan Sytuacyjny i Przekroje Typowe 
<F2= 307,5m2> - wg Tabeli nr 17
<F=F1+F2=1276,30m2>

m2 1 276,30 x

x 04.04.02

48 04.04.02.11
w-wy 15cm m2 x 1 314,99

wy 15 cm.
<F=1314,99m2>  - wg Tabeli nr 13 i 16

m2 1 314,99 x

49 04.04.02.12
w-wy 20cm m2 x 1 751,55

wy 20 cm.
<F1=258,35m2> poszerzenie jezdni wg. rys. Plan Sytuacyjny i Przekroje Typowe
<F2=1493,2m2>  - wg Tabeli nr 1, 11, 14, 15 i 17
<F=F1+F2=1751,55m2>

m2 1 751,55 x

50 04.04.02.13
w-wy 22cm m2 x 525,80

<F=525,8m2>  - wg Tabeli nr 12
m2 525,80 x

51 04.04.02.21
gr. w-wy 10cm m2 x 2 376,04

w-wy 10cm.
<F=2376,04m2> - wg Tabeli nr 12,13,15 i 16

m2 2 376,04 x

PODBUDOWY

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie



52 04.04.02.21
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, 
gr. w-wy 15cm m2 x 885,94

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 
w-wy 15cm.
<F1=322,94m2> poszerzenie jezdni wg. rys. Plan Sytuacyjny i Przekroje Typowe
<F2=563,00m2> - wg Tabeli nr 1, 11, 14 i 17
<F=F1+F2=885,94

m2 885,94 x

x 04.07.01

53 04.07.01.18 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, gr. w-wy 8cm. m2 x 932,53

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P , gr. w-wy 8cm.
<F1=577,03m2> - poszerzenie jezdni wg. rys. Plan Sytuacyjny i Przekroje Typowe 
<F2=355,5m2> - wg Tabeli nr 11 i 17
<F=F1+F2= 932,53m2>

m2 932,53 x

F
SST 05.00.00

CPV 45233000-9

x 05.01.02

54 05.01.02.43 Wykonanie nawierzchni ulepszonej bitumem m2 x 475,00

Uzupełnienie istniej cej ulepszonej nawierzchni na p tli w km 0+668 destruktem z 
frezowania nawierzchni bitumicznych. Grubo  w-wy rednio 10cm.
<F=475,0m2> - wg Tabeli nr 9

m2 475,00 x

x 05.02.01

55 05.02.01.22 Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm, r. gr. w-wy 11cm m2 x 218,00

Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 10cm  i 12cm:
<F1=135,00m2> - wg Tabeli nr 9 - Uzupełnienie istn. nawierzchni  placu postojowego o gr. 
w-wy około 10cm
<F2= 83,0m2> - wg tabeli nr 1 - Nawierzchnia na zjazdach, gr. w-wy 12cm
<Razem: F=218,0m2>

m2 218,00 x

56 05.03.04

05.03.04.24 Wykonanie nawierzchni betonowej o gr. w-wy 23cm m2 x 114,00

Wykonanie warstwy cieralnej zatoki autobusowej z betonu cementowego klasy C35/45 
ryflowanego i dyblowanego o gr. w-wy 23cm.
<F=114,0m2> - wg Tabeli nr 9

m2 114,00 x

x 05.03.05

57 05.03.05.A Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wi ca, gr. w-wy 5cm m2 x 282,50

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wi ca,  gr. w-wy 5 cm. 
<F1= 39,5m2> - wg Tabeli nr 1
<F2=243,0m2> - wg Tabeli nr 17
<Razem: F=282,50m2>

m2 282,50 x

58 05.03.05.A
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wi ca, gr. w-wy 5-
8cm m2 x 7 490,00

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wi ca,  gr. w-wy r. 7 cm. 
<F= 7490,00m2> - wg Rys. Plan Sytuacyjny m2 7 490,00 x

59 05.03.05.C Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 0/8 warstwa cieralna, gr. w-wy 3 cm m2 x 825,00

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 0/8, warstwa cieralna na cie ce 
rowerowej,  gr. w-wy 3 cm. 
<F= 825,0m2> - wg Tabeli nr 9

m2 825,00 x

60 05.03.05.C Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa cieralna, gr. w-wy 4 cm m2 x 8 615,20

Wykonanie nawierzchni cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S, gr. w-wy 4cm.
<F1=726,3m2> - wg Tabeli nr 1
<F2=243,0m2> - wg Tabeli nr 17
<F3=7645,90m2> - wg Rys. Plan Sytuacyjny
<Razen: F=8615,20m2>

m2 8 615,20 x

x 05.03.11

61 05.03.11.36 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno o r. gr. w-wy 7 cm m2 x 1 269,47

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno o r. gr. warstwy 7cm na 
poszerzeniu jezdni DG, adaptacjach zjazdów i skrzy owa  itd. Materiał z frezowania 
(rozbiórki nawierzchni) stanowi własno  Inwestora. Wykonawca robót wbuduje materiał w 
pobocza oraz na istn. jezdni p tli w km 0+668. Nadmiar materiału Wykonawca robót 
przetransportuje na plac składowania wskazany przez Zamawiaj cego.
<F=1269,47m2> - wg Tabeli nr 2

m2 1 269,47 x

61.1 05.03.11.36
Ci cie pił  istn. nawierzchni bitumicznych na gł. 5-10cm.
<L=2031,25m> - wg rys. nr 2 Plan Sytuacyjny

m 2 031,25 2 031,25

x 05.03.23

62 05.03.23.23
Wykonanie nawierzchni z  betonowej kostki brukowej o gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej - materiał z oddzysku m2 x 134,00

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 3cm. Materiał z uprzedniej rozbiórki (adaptacja plan. zjazdu publicznego i 
drogi po arowej)
<F=134,0m2> - wg Tabeli nr 1

m2 134,00 x

63 05.03.23.24
Wykonanie nawierzchni z kolorowej betonowej kostki brukowej o gr. 8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m2 x 113,50

Wykonanie nawierzchni z kolorowej betonowej kostki brukowej o gr. 8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej o gr. 3cm
<F=113,5m2> - wg Tabeli nr 1

m2 113,50 x

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Nawierzchnie gruntowe ulepszone

Nawierzchnie betonowe

Podbudowa z betonu asfaltowego

Nawierzchnia tłuczniowa

Recykling /remixing/

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg



G
SST 06.00.00

CPV 45233000-9

x 06.01.01

64 06.01.01.22 m2 x 1 972,50

<F=.1972,50m2> - wg. Rys. Plan Sytuacyjny

m2 1 972,50 x

64.1 06.01.01.22
Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp wykonywanych mechanicznie w 
gruncie nieskalistym.
<F=1380,75m2>

m2 1 380,75 1 380,75

65 06.01.01.61 m x 39,50

<L1=93,0m> - wg Tabeli nr 4 - nowe elementy prefabrykowane
<L2= 16,0m> - wg Tabeli nr 1 - nowe elementy prefabrykowane

<Razem: L = (93+16)-0,8*87=39,5m

m 39,50 x

66 06.01.01.66 m2 x 142,40

<F1=119,6m2> - wg Tabeli nr 4
<F2=22,8m2> - wg Tabeli nr 1
<Razem: F=142,4m2>

m2 142,40 x

x 06.02.01

67 06.02.01.14 m x 25,50

60cm wraz z podsypka i 

<L=25,5m> - wg Tabeli nr 1
m 25,50 x

67.1 06.02.01.14 x x x

m 3 1,44 1,44

m 3 0,30 0,30

m 3 0,86 0,86

68 06.02.01.32 m3 x 6,56

<N=8,0szt>

<V = 6,56m3> - beton

<F=7,28m2> - chudy beton o gr. 10cm

m3 6,56 x

x 06.03.01

69 06.03.01.32 m2 x 48,60

zageszczeniem, szer. poboczy 100cm
<F=48,6m2> - wg Tabeli nr 9

m2 48,60 x

x 06.04.01

70 06.01.01.20 m x 64,00

<L=64,0m> - wg Tabeli nr 6
m 64,00 x

H
SST 07.00.00

CPV 45233000-9

x 07.02.01

71 07.02.01.43 szt. x 1,00

Wykonanie fundamentu oraz ustawienie masztu i tablicy informacyjnej "Siedziba PUK"  o 

<N=1,0 szt.> - wg Tabeli nr 2
szt. 1,00 x

x 07.05.01

72 07.05.01.10 m x 56,00

<L=56,0m> - wg Tabeli nr 2
m 56,00 x

x 07.06.02

73 07.06.02.11 Ustawienie barier ochronnych sztywnych typu "O" m x 100,00

betonowym z betonu klasy C16/20.
<L=100,0m> - wg Tabeli nr 2

m 100,00 x

Bariery ochronne stalowe

Przepusty pod zjazdami

Oznakowanie pionowe

Rowy/roboty remontowe i utrzymaniowe/



I
SST 08.00.00

CPV 45233000-9

x 08.01.01

74 08.01.01.21
oporem 

m x 37,00

<L=37,0m> - wg Tabeli nr 8
m 37,00 x

75 08.01.01.23
oporem 

m x 1 620,00

<Razem: L=1620,0m>

m 1 620,00 x

76 08.01.01.23 m x 48,00

<L=48,0m> - wg Tabeli nr 1
m 48,00 x

x 08.02.02

77 08.02.02.10 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm - szara m2 x 1 255,00

Wykonanie nawierzchni chodnika, bezpiecznika itd. z kostki brukowej betonowej o gr.6cm 
koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm.
<F1=37,0m2> - wg Tabeli nr 1
<F2=1218,0m2> - wg Tabeli nr 8
<Razem: F=1255,0m2>

m2 1 255,00 x

78 08.02.02.10 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm - kolorowa m2 x 47,00

Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej o gr.6cm np. 
czerwonej  na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm.
<F=47,0m2>

m2 47,00 x

79 08.02.02.21 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm  - szara m2 x 358,00

Kostka brukowa betonowa o gr.8cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 
3cm
<F=358,0m2> - wg Tabeli nr 8

m2 358,00 x

80 08.02.02.21 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm  - kolorowa m2 x 145,00

Kostka brukowa betonowa o gr.8cm kolorowa np. czerwona na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 3cm
<F=145,0m2> - wg Tabeli nr 8

m2 145,00 x

81 08.02.02.21
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, typu STOP (HOLD) dla 
niewidomych m2 x 24,00

<F=24,0m2> - wg Tabeli nr 8
m2 24,00 x

x 08.03.01

82 08.03.01.12 m x 2 018,50

<L1=1904,50m> - wg Tabeli nr 8
<L2= 114,0m> - wg Tabeli nr 1
<Razem: L=2018,5m>

m 2 018,50 x

x 08.05.01

83 08.05.01.22 m x 1 217,00

<L=1217,00m> - wg Tabeli nr 5

m 1 217,00 x

84 08.05.01.23 m x 62,00

<L=62,00m> - wg Tabeli nr 5
m 62,00 x

J
SST 09.00.00

CPV 45233000-9

x 09.01.01

85 09.01.01.12 m2 x 4 097,00

<F=4097,0m2> - wg. Tabeli nr 7
m2 4 097,00 x

Chodnik z brukowej kostki betonowej

ELEMENTY ULIC



III

K
SST 01.03.01

CPV 45231400-9
x 01.03.02

86 01.03.02.11
energetycznych

m x 274,00

m3 246,60 x

m3 10,96 x

<L1= 160,00m> - rury AROT 110
<L2=114,00m> - rury AROT 160
<L=L1+L2=274,00m>

m 274,00 x

m3 235,64 x

IV

L KNR/TPSA

x Przebudowa linii telekomunukacyjnych  

87 KNR/TPSA Przebudowa linii telekomuniakcyjnych Orange m x 383

87.1 m3 55 x

87.2
1,000, S= 1,000)

m 344 x

87.3 m 383 x

87.4
mieszanki betonowej lub z kostki betonowej

szt 3 x

87.5 km 0,172 x

87.6
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii 
IV

szt 3 x

87.7 m 383 x

87.8
(wymiana pokrywy i ram)

szt 6 x

87.9
A160PS)   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

m 23 x

87.10 m3 49 x

88 KNR/TPSA Przebudowa linii telekomunukacyjnych (TK TELEKOM) m x 383

88.1 m 383 x

88.2
XXOTKtsdD 12J)

km 0,383 x

88.3 odcinek 1 x

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH (ROBOTY ELEKTRYCZNE)

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH (ROBOTY TELETECHNICZNE)





cm













504,00

1074,00

37,00

10x20cm

8x30cm

8cm

6cm

8cm

6cm



Lp Rodzaj Jednostka Wymiary Ilo

1.
Warstwa cieralna zatoki autobusowej z betonu 
cementowego klasy C35/45 ryflowanego i 
dyblowanego.

m2 gr. 23cm 114,00

1.
Nawierzchnia cie ki rowerowej z betonu 
asfaltowego AC0/8 o gr. 3cm

m2 gr. 3cm 825,00

1.
Wykonanie nawierzchni istn. placu z kruszywa 
łamanego 0/31,5mm o gr. 10cm 

m2 gr. 10cm 135,00

1.

Uzupełnienie istn. nawierzchni na p tli (wyspa) w 
km 0+668 destruktem z frezowania nawierzchni 
bitumicznych. Pozostawienie istn. konstrukcji jezdni 
na p tli w celu zapenienia mo liwo ci zawracania 
pojazdom 

m2 x 475,00

1.
Destrukt o gr. około 15cm na poboczach 
drogowych od km 0+698 do km 0+722,3

m2 x 48,60

Lp Rodzaj Jednostka Wymiary Ilo

1.
Monta  rur osłonowych typu Arot 110 na istn. 
liniach kablowych

m2 f110 160,00

2.
Monta  rur osłonowych typu Arot 160 na istn. 
liniach kablowych

m2 f160 114,00

1. Sieci elektroenergetyczne

5. Pobocza o nawierzchni z destruktu

Tabela nr 10. Zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu

2. Nawierzchnia cie ki rowerowej z betonu asfalowego

Tabela nr 9. Nawierzchnie

1. Nawierzchnia betonowa zatoki autobusowej

3. Nawierzchnia z kruszywa łamanego

4. Uzupełnienie nawierzchni destruktem na istn. p tli w km 0+668



114,00

158,00

149,00

221,00

191,20

525,80

512,84

467,99



124,00

124,00

825,00

866,25

847,00

847,00






