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ZP.271.1.2018

Uczestnicy postepowania
o udzielenie zaméwienia
publicznego

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetarqu
nieograniczonego na zadanie pod nazwgq: ,,Budowa Szkofy Podstawowej w Brzezéwce — etap I1”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwieri publicznych (t. j. Dz.

U. z 2017 r. poz. 1579 z péin. zm.), Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom uczestniczgcym
w postepowaniu tres¢ pytan wraz z odpowiedziami.

W odpowiedzi na zapytanie Nr 1 o tresci:

«Roboty rozbidrkowe

1.

w przedmiarze w poz. 7 d.1 wskazano do demontazu, fqcznie 10 szt.:

- balustrady schodowe,

- balustrady balkonowe,

- konstrukcje schodéw,

- konstrukcje swietlikéw stalowych;

Prosimy o podanie szczegdtowych wymiaréw poszczegdinych elementéw przeznaczonych do
rozbiérki wraz z informacjq z jakich ksztaftownikéw, profili zostaty wykonane.

Prosimy o potwierdzenie, i Zamawiajgcy nie wymaga montazu nawiewnikéw w stolarce okiennej.
W przeciwnym razie prosimy i uzupetnienie opisu przedmiotu zaméwienia o poprawne zestawienie
stolarki okiennej (wraz z rzutami) ukazujqce rodzaj, parametry, ilos¢ i umiejscowienie nawietrzakow.

W opisie technicznym zaznaczono zabezpieczenie konstrukcji drewnianej do NRO , dwukrotnie
nasqczyc srodkiem ognioochronnym np. FOBOS M-25, FOBOS M-2F, masq ognioochronng Antyflam
Werizol”. Niestety podane Srodki sq niedostepne. Prosimy o potwierdzenie, e moina wykonac
impregnacje do NRO srodkiem FOBOS M-1.

W poz. 445 d.12 podano wywdz ziemi zbednej z wykopéw do 1 km. Prosimy o uzupetnienie
przedmiaru o pozycje przewidujgcq dalsze przewiezienie na odlegtosé powyZej 1 km i podanie
krotnosci dla tej pozycji.

Prosimy o potwierdzenie, Ze schody poz. 4.6b oraz schody poz. 4.6a zostaly juz wykonane i nie

wchodzq w zakres niniejszego postepowania.

Prosimy o potwierdzenie, ze w pomieszczeniach o nr od 5 do 11 (Rys. 1 architektura) nalezy réwniez
wykonac podktad z ubitych materiatéw sypkich, oraz podktad betonowy (poz. 64 d.6 poz. 65 d.6)

W przedmiarze w poz. 78 d.7 ujeto jedynie ofacenie pofaci dachowej tatami, prosimy o uzupefnienie
przedmiaru o ofacenie rowniez kontrtatami.
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8. Prosimy o potwierdzenie, Ze dostawa i montaz okien: N1 i N2 sq poza zakresem zamdwienia.

9. Prosimy o uzupetnienie przedmiardéw dla robot zelbetowych, w przedmiarze nie ujeto wykonania
poz. 2.5fS6 — 1 szt. (rys. KB-06.08) ; poz. 2.4b — 1 szt.(rys. KB-07.03); poz. 3.2¢ (rys. KB-07.04).

10. Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie balustrad, ktdrych zestawienie znajduje sie na rys. 15 branzy
architektury, jest poza zakresem zamowienia. W przeciwnym wypadku prosimy o uzupetnienie
przedmiaréw o brakujgce pozycje.”

Gmina Ropczyce wyjasnia co nastepuje:

Ad 1. Niniejsze zamGwienie nie obejmuje wykonania robét ujetych w poz. 7 d.1 przedmiaru:
»Demontazu balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i $wietlikéw stalowych”.
Pozycji tej nie nalezy uwzglednia¢ przy wyliczeniu ceny.

Ad.2. W ramach niniejszego zamowienia nie wymaga sie montazu nawiewnikéw w stolarce okiennej.
Ad.3. Impregnacje do NRO mozna wykona¢ $rodkiem np. FOBOS M-1.

Ad.4. Wywoz ziemi zbednej z wykopéw do 1 km jest ujety w poz. nr 115 d.12 przedmiaru robét a nie
poz. przedmiaru 445 dziat 12. Zamawiajacy nie przewiduje potrzeby wprowadzenia dodatkowe;j pozycji
dotyczgcej wywozu ziemi na dalszg odlegtosé.

Ad.5. Roboty dotyczace poz. 4.6 b oraz poz. 4.6 a (rys. K1 — Schemat konstrukcyjny fundamentéw)
zastaly juz wykonane i nie wchodzg w zakres niniejszego postepowania, pozycji tych nie nalezy
uwzgledniac przy wyliczeniu ceny.

Ad.6. W pomieszczeniach o nr od 5 do 11 (rys. nr 1 — rzut parteru ) nie bedg wykonywane zadne roboty
budowlane w ramach niniejszego zamdwienia.

Ad.7. Nalezy wyceni¢ dodatkowo ofacenie kontrtatami. Pozycja uzupetniona w zaktualizowanym
przedmiarze robét.

Ad.8. Dostawa i montaz okien oznaczonych jako N1 i N2 nie s3 objete zamodwieniem.

Ad.9. Zamawiajacy uzupetnia przedmiar robét dla robot zelbetowych, ktéry nalezy uwzgledni¢ przy
wycenie robot. Pozycje uzupetnione w zaktualizowanym przedmiarze robot.

Ad.10. Zamawiajgcy potwierdza, ze wykonanie balustrad, kt6rych zestawienie znajduje sie na rys. 15
branzy architektury, nie sg objete zamdwieniem.

W zafaczeniu zaktualizowany przedmiar robdt, uwzgledniajacy zmiany wprowadzone w wyniku
udzielonych odpowiedzi na zapytania Nr 1i Nr 2.

Wykonawcy sg zobowigzani uwzgledni¢ powyzsza odpowiedz podczas sporzadzania i sktadania ofert.
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